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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY INGSTEEL, spol. s r.o.

/Vztahujuce sa na zmluvy o dielo/

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky prijala spolo¢nost INGSTEEL, spol. s r.o. za i¢elom dodrzania jednotného postupu pri uzatvarani
zmluvnych vztahov s jej obchodnymi partnermi. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky sa uplatnia pre vSetky zmluvné vztahy, v ktorych na

strane objednavatela vystupuje INGSTEEL, spol. s r 0., a ktorych predmetom je zhotovenie diela zhotovitelom pre objednéavatela .

Zmluvné strany sa dohodli zmluvny vztah/zmluvu o dielo, ktorej prilohou st tieto VSeobecné zmluvné podmienky uzatvorit podla
ustanoveni Obchodného zakonnika v stlade s ustanovenim § 262 Obchodného zakonnika a prehlasujui, Ze v tomto bode je obsiahnuta ich
dohoda o volbe zdkona v predpisanej pisomnej forme, v stilade s ustanovenim § 262 ods. 2 Obchodného zdkonnika. Obchodnym zdkonnikom
sa bude spravovat cely zaviazkovy vztah zaloZeny zmluvou o dielo vratane tych, ktoré st zaloZené objednavkou a jej akceptaciou, ako aj

zodpovednostné vztahy z nich vyplyvajuce.

Objednavatel'om sa pre tcely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie spolo¢nost INGSTEEL, spol. s r.0., so sidlom Tomasikova 17,
820 09 Bratislava, ICO: 17 320 429, zapisand v Obchodnom registri vedenom Okresnym stidom Bratislava 1, Oddiel: Sro, vlozka &islo: 1220/B.
Zhotovitel'om sa pre ticely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie kazda fyzicka alebo pravnicka osoba, ktord sa na zaklade uzavretej

zmluvy zhotovuje pre INGSTEEL, spol. s r.0. dielo.

1. Podmienky spoluprace a vyhlasenie zhotovitel'a
(1) Pravne vztahy medzi objednavatelom a zhotovitelom sa riadia zmluvou o dielo, ktora sa uzatvara vylu¢ne v pisomnej
forme a prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade cudzieho prvku v prdvnom vztahu sa
toto ustanovenie povazuje za dohodu o volbe rozhodného prava pri posudzovani narokov zmluvnych stran.
(2) Zhotovitel pripojenim podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s objednavatelom potvrdzuje,
ze:

° nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nebol zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidacii, reStrukturalizacii, ani nebol proti nemu podany navrh na
restrukturalizaciu, ani nie je v predlzeni,

° disponuje potrebnymi kapacitami technickymi, persondlnymi a finanénymi, na riadne zhotovenie diela, na zaklade
svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopny uskutoc¢nit zmluvné vykony v prvotriednej kvalite,
bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN a EN v stanovenych lehotich a terminoch,

e  zmluva o dielo obsahuje dostato¢né vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie
podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych mna riadne a bezvadné zhotovenie diela, - precital, preveril a
pochopil vsetky podmienky realizacie zmluvy o dielo so vSetkymi ¢astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné vykony sit mu jasné a bez ndmietok zname.

e jeho cenova ponuka a polozkovy rozpocet st iplné a spravne .

e  ceny uvedené zhotovitelom st1 dostacujiice na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby pokryvali vsetky
naklady zhotovitela na riadne zhotovenie diela,

e dokumentdaciu, ktort prevzal od objednavatela za ti¢elom spracovania cenovej ponuky a polozkového rozpoctu
posudil s odbornou starostlivostou a tato je bez akychkolvek vad najmé technickych, ktoré by branili v riadnom
zhotoveni diela za podmienok dohodnutych v zmluve o dielo. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost
dokumentacie, ktorti na vypracovanie cenovej ponuky, polozkového  rozpoctu a zhotovenie diela od
objednavatela prevzal, pokial neoznami svoje namietky proti dokumentacii najneskoér do 3 dni od jej prevzatia To
neplati v pripade, Ze pripadny nedostatok prevzatej dokumentacie nemohol zistit ani pri vynalozeni vSetkej
odbornej starostlivosti, ktort mozno od zhotovitela pozadovat . V pripade, Ze zhotovite] neupozorni
objednavatela na netiplnost, nepresnost alebo nestilad objednavatelom dodanej dokumentacie, zodpoveda za
vsetku Skodu, ktord tym objednavatelovi a/alebo tretim osobam vznikne vratane pripadnych nasledkov za
nemoznost kolaudacie a uzivanie diela. VSetky zmeny - dosledky, ¢o do ndkladov a ¢asu, vyplyvajace z rozdielov
medzi projektovou dokumentaciou pre vyberové konanie a projektovou dokumentaciou stavby, je zhotovitel
povinny vyspecifikovat do 5 dni od obdrzania prislusnej casti dokumentacie,

e sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatelom poskytnuté, so staveniskom a miestom na
vykonanie diela, nema proti nim Ziadne namietky a je si vedomy toho, ze v priebehu vykonavania diela si nemoze

uplatiiovat naroky na tipravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mal amohol zistit pri oboznameni
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sa s dokladmi, staveniskom a miestom na vykonanie diela,

e ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti tretim osobam v suvislosti s jeho cdinnostou a
prevadzkou v savislosti s realizaciou diela minimalne vo vyske ceny diela s DPH, pokial zmluva o dielo
neupravuje inak. Zhotovitel je povinny si zabezpecit poistenie svojho diela a svojich prac, ¢innosti a materialov,
strojov a zariadeni na stavbe. Druh a vysku poZadovaného poistného krytia wupravi zmluva o dielo.
Zhotovitel je povinny nahlésit pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov a pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel je povinny, pokial to je nevyhnutné alebo pokial to pozaduje objednavatel, vyhotovit na vlastné naklady
dodavatel'skii dokumentaciu v stlade s projektovou dokumentaciou stavby, ktord bude spracovana podla zhotovitelom
vykonaného skuto¢ného zamerania, v stilade s platnymi pravnymi predpismi a normami stanovenymi na zhotovenie diela.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze dokumentdcia, ktori prevzal od objednavatela za ticelom vykonania diela ostava vo
vlastnictve objednavatela . Prevzatim dokumentacie nie si1 dotknuté autorské prava objednavatela alebo tretich osob.
Zhotovitel nie je opravneny takto prevzatii dokumentaciu pouzit inym spésobom a na iny ticel ako vymedzeny v zmluve.
Za porusenie tejto povinnosti zodpoveda zhotovitel v celom rozsahu samostatne. V pripade, Ze bude objednavatel z tohto
doévodu zaviazany zaplatit tretej osobe nahradu $kody, pripadne mu bude uloZena sankcia, uhradi ju v celom rozsahu

zhotovitel.

Uzavretie zmluvy
Zhotovitel zhotovuje pre objednavatela dielo na zaklade:

e  objednavky alebo

e  spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran oznac¢eného ako zmluva o dielo (alebo inak oznaceného pravneho
tukonu, predmetom ktorého je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela urcité dielo, za co sa objednavatel
zavézuje zhotovitelovi zaplatit dohodnutti cenu diela pre zhotovenie individualne uréeného diela.

Zmluva medzi objedndvatelom a zhotovitelom je uzavreta

e v pripade neexistencie cenovej ponuky zhotovitela okamihom pisomného potvrdenia zhotovitela o akceptacii
podmienok objednavky objednavatela. Objednavatel je viazany svojou objednavkou 3 dni od jej vypracovania.
V pripade, ze zhotovitel potvrdi objednavku objednavatela po uplynuti lehoty jej viazanosti, ddjde k uzavretiu
zmluvy len v pripade, ak objednavatel o tom bez zbytocného odkladu upovedomi zhotovitela. Potvrdenie
objednavky, ktoré obsahuje vyhrady alebo iné zmeny je odmietnutim objednavky a povazuje sa za cenovu ponuku
zhotovitela, na ktort sa pouziji podmienky uzavretia zmluvy uvedené v nasledujucom bode.

e v pripade existencie cenovej ponuky zhotovitela okamihom pisomného potvrdenia objednavatela o
akceptacii podmienok cenovej ponuky zhotovitela v lehote uréenej zhotovitelom. Na podmienky v tomto
bode neupravené sa primerane pouziju prislusné ustanovenia Obcianskeho zakonnika o navrhu na uzavretie
zmluvy a jeho prijati.

e v pripade spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran sa zmluva povazuje za uzavretti okamihom, v ktorom

posledny opravneny zastupca zmluvnej strany pripoji na zmluvu svoj podpis.

Miesto vykonania diela
Zhotovitel je povinny preverit miesto na vykonania diela a porovnat ho s dokumentaciou prevzatou od objednavatela.
Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze miesto vykonania diela je bez akychkolvek pravnych alebo faktickych vad,
ktoré by brénili vykonaniu diela alebo by mali za nasledok prediZenie terminu dokon&enia a odovzdania diela, resp. by
sposobili zvysenie nakladov na jeho dokoncenie (pravne naroky tretich osob, nespdsobily terén, nevhodné zemné podlozie).
Zhotovitel berie na vedomie, Ze vSetky naklady a skody spojené s miestom nevhodnym na vykonania diela, zistené po zacati
prac na diele, znasa v celom rozsahu samostatne a nebudt mu poskytnuté ziadne plnenia v dosledku opomenuti alebo
zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.
Miesto na vykonanie diela prevezme zhotovitel na zaklade pisomného preberacieho protokolu.
Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto prekazky znemoziuju
vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu objedndvatelovi.
Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na
vykonanie diela podla bodu 1. tohto bodu.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa m6zu v mieste zhotovovania diela zdrziavat ajini zhotovitelia
a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov,
obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skutocnost nema vplyv

na zmenu zmluvnych podmienok.
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Zhotovitel je na mieste vykonavania diela povinny pouZivat ochranné pracovné pomdcky, bezpecnostné oranzové reflexné
vesty oznacené napisom objednavatela a Stitok umozZnujtci identifikaciu pracovnika. Zhotovitel podpisom zmluvy
potvrdzuje prevzatie bezpecnostnych oranzovych reflexnych viest s ndpisom objednavatela pre vSetkych zamestnancov a
jeho zmluvnych partnerov . Pracovnika bez bezpec¢nostnej oranzovej reflexnej vesty a/alebo Stitka umoZiiujiiceho
identifikaciu ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby . V pripade poskodenia bezpecnostnej vesty, alebo straty
identifika¢ného Stitka zavazuje sa zhotovitel uhradit objednédvatelovi naklady vo vyske 20,- € za kazdé poskodenie, alebo
stratu.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela v mieste vykonavania diela a v jeho blizkosti (50m)
umiestnit reklamu majtcu vztah k zhotovitelovi.

Na mieste vykonavania diela sa m6zu zdrziavat len zameshlanci alebo zmluvni partneri zhotovitela uvedeni v menovitom
zozname 0s0b zhotovitela odovzdanom pred zacatim prac na diele dosahujtci potrebnt odbornti spdsobilost. Iné osoby
smu na miesto vykonavania diela vstupovat len so stthlasom objednavatela , Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto
vykonavania diela pre osoby uvedené v zmluve. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za skody, ktoré sposobia jeho
zamestnanci alebo zmluvny partneri na majetku alebo zdravi tretich 0sob v mieste vykonavania diela, rovnako ako aj za
Skody na zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spdsobenych porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo
zmluvni partneri zhotovitel'a st povinni reSpektovat pokyny straznej sluzby resp. stavbyvedticeho objednavatela. V pripade
nereSpektovania straznej sluzby, resp. stavbyvedticeho objednavatela ma stavbyveduci objednadvatela pravo zakazat vstup
prislusnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom zhotovitela na miesto zhotovovania diela a zhotovitel je povinny
takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez meskania nahradit. Tato skutocnost nema vplyv na zmenu
zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov z BOZP a PO podla prislusnych
pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavazuje dodrziavat na stavenisku. Objednavatel je opravneny zamestnanca
alebo jeho zmluvného partnera vykazat zo stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a zhotovitel je povinny ho
nahradit inym zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom. Tato skutocnost nema vplyv na zmenu zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel preukazuje odbornti spésobilost svojich zamestnancov alebo zmluvnych partnerov podla bodu 7. tohto ¢lanku
prostrednictvom fotokdépie dokladov o odbornej sposobilosti vratane fotoképie zivnostenského listu a osvedceni
opravnujucich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych c¢innosti pri realizdcii diela. Doklady odovzda zhotovitel

objednavatelovi pri podpise zmluvy.

Termin vykonania diela
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla odstihlaseného ¢asového harmonogramu.
Pokial prace zhotovitela nebude mozné vykonat neprerusene a bude potrebné pracovat s prestavkami spésobenymi na
strane objednavatela, je zhotovitel povinny sa na pokyn objednavatela tomuto rezimu prisposobit. Okrem doévodov
uvedenych v zmluve alebo tychto podmienkach, nie je zhotovitel opravneny prerusit prace na diele. Prerusenie prac
nezaklada pravo zhotovitela na odstiipenie od zmluvy.
Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutocnovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujtcich na stavbe a/alebo dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite a/alebo hrozia iné vazne skody.
Naklady spojené s takymto prerusenim, ako aj pripadnt vzniknutt skodu, znasa zhotovitel.
Termin ukoncenia a odovzdania diela sa mdZe predlzit len na zadklade pisomnej dohody medzi objednavatelom a
zhotovitelom a to maximalne o pocet dni, pre ktoré nebolo mozné z dévodov na strane objednavatela v diele pokracovat.
Pokial doslo k preruseniu prac na diele na pokyn objednavatela z dovodov na strane zhotovitela (najma vadné, zmluvne
nezodpovedajtce plnenie, nevhodny material alebo technologicky postup, okolnost pod bodom 3. tohto ¢lanku a i.),
nevznikd zhotovitelovi pravo na prediZenie terminu dokonéenia diela. O pokradovani v diele rozhodne objednavatel po
odpadnuti dévodov, pre ktoré prerusil prace na diele.
Pokial zhotovitel nenastiipil kvykonaniu diela alebo jev priebehu vykonavania diela vomeskani podla odstthlaseného
¢asového harmonogramu, vyzve ho objednavatel na zostiladenie postupu prac s dohodnutym casovym harmonogramom
a stanovi mu primeranti lehotu na odstranenie ¢asového sklzu. V pripade, Ze zhotovitel bude aj napriek tejto vyzve v
omeskani s postupom prac podla odstthlaseného ¢asového harmonogramu, je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit
s tym, ze zhotovitelovi uhradi len hodnotu skutocne vykonanych prac a dodaného materidlu bez primeraného zisku.
Zaroven je objednavatel opravneny odobrat zhotovitelovi nezrealizovanui Cast diela a tato zrealizovat sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Cena diela sa znizi o hodnotu nakladov k tomu potrebnych. Tymto nie st dotknuté

ustanovenia o nahrade skody a zmluvnych pokutach.
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Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo
stazuje vCasny, alebo riadnu realizaciu diela, a moze spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych
v zmluve. NedodrzZanie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy.

Zhotovitel mdZe vykonat dielo este pred dojednanym terminom a objednavatel je povinny takto vykonané dielo prevziat

pokial zmluva neurcuje inak.

Sposob vykonania diela a povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom termine. Zhotovitel diela nemdze
poverit jeho vykonanim int1 osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel vykona dielo v
rozsahu a kvalite dohodnutom v zmluve a v stlade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou, resp. vyhotovenou za
tcelom vykonania diela, ako aj vstlade sSTN, EN a prisluSnou legislativou. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1999 Z.z. v platnom znent.
Stavbyveduci objednavatela ma pravo kedykolvek na stavbe v pracovnej dobe i mimo nej vyzvat zamestnancov alebo
zmluvnych partnerov zhotovitela k vykonaniu dychovej sktiSky na pritomnost alkoholu. V pripade pozitivnheho vysledku,
resp. odmietnutia podrobit sa dychovej sktiske, ma objednavatel pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotovitela. Zhotovitel je povinny
takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit. Tym nie je dotknuté pravo na zmluvnua pokutu. Za
porusenie predpisov BOZP a PO sa dalej napriklad povazuje:

e nezaisteny vykop

e  chybajtice zabradlie

e  nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske

e nezaisteny priestor kde sa vykonavaju btracie prace

e  obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni neskolenou osobou

e jazda os6b v ndkladnom vytahu

e doprava zZeriavom - viazanie bremien bez viaza¢ského opravnenia

e nepouzitie osobnych ochrannych pomocok, zvlast ochrannej prilby a bezpecnostnej ochrannej vesty, alebo

identifika¢ného stitka

e  znedistovanie stavby
Na pripady zistenia porusenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouziji ustanovenia o prave objednavatela vykazat
zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podla tohto bodu.
Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavidzuje dodrziavat pokyny objednavatela. Zhotovitel vykona dielo v kvalite
zodpovedajucej ticelu  zmluvy, pravnym predpisom, STN, EN a v stulade s dokumentaciou predlozenou
objednavatelom. V pripade, Ze zhotovitel nesplni pokyn objednavatela, ktory je v stilade so zmluvou, dokumentaciou
stavby alebo STN, EN, objednavatel ho zapise do stavebného dennika alebo mu to oznami inym pisomnym spdsobom s
tym, Ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou osobou
na ndaklady zhotovitela. Objednavatel takto vzniknuté naklady zapocita proti naroku zhotovitela na odmenu za dielo.
Nesplnenie pokynu objednavatela sa povazuje za zavazné poruSenie zmluvy s pravom objedndvatela od zmluvy
odstupit.
Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri
beznej tdrZbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia. Zhotovitelom pouZzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
néleZitosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej Gdrzbe spitiali okrem platnych STN, EN a inych nadviznych
predpisov, vysoké estetické naroky urcené projektom stavby. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpecit
kontrolné skusky pouzitych materidlov, ako aj stavebnych casti diela podla STN, EN. Materialy a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym sktiskam zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné néklady . VSetky podstatné casti diela,
stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné casti a pod . je zhotovitel pred ich objednanim povinny predlozit na schvalenie
objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny upozornit objednavatel'a bez zbytocného odkladu na nevhodnt povahu poziadaviek alebo veci danych
mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel mohol tiito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Ak nevhodné poziadavky alebo veci prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny poziadaviek objednavatela alebo pisomného
oznamenia, Ze objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim danych poziadaviek alebo veci. O dobu, po ktort bolo

potrebné vykonavanie diela prerusit, sa predlZzuje lehota urcena na jeho dokoncenie . To neplati v pripade podla bodu 3.
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druha veta bodu 3 tychto podmienok. V pripade nevhodnych poziadaviek objednavatela, veci danych zhotovitelovi na
vykonanie diela alebo zistenia skrytych prekazok braniacich v pokracovani diela je zhotovitel povinny navrhnat
objednavatelovi iny vhodny postup alebo riesenie na odvratenie prekazok vo vykonavani diela.

Objednavatel po dobu vykonavania diela zabezpeci zhotovitelovi moZnost pripojenia na energie v rozsahu podla zmluvy
a priestor pre zariadenie staveniska. Pokial zariadenie staveniska vybudoval objednavatel, je zhotovitel povinny vyuZit
objednavateflom vybudované zariadenie staveniska v rozsahu urcenom objednavatelom, za ¢o sa zhotovitel zavazuje
zaplatit objednavatelovi odmenu vo vyske podla zmluvy. V pripade, Ze zariadenie staveniska nebude dostatocné,
objednavatel uréi pre zhotovitela priestor na vybudovanie potrebného zazemia, ktoré si zriadi zhotovitel na vlastné
néklady. Po ukondeni prac zhotovitelom bude tento priestor uvedeny do pdvodného stavu. Skody s tym spojené znasa
zhotovitel.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel opravneny pouzit vylu¢ne pristupové cesty urcéené objednavatelom
pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel sa zavédzuje vyuzivat vylu¢ne urcené komunikacie a dodrziavaf
podmienky premavky na nich urcené.

Zhotovitel zodpovedd za dennt distotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikdcidch a na vlastné naklady
odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti. V pripade, zZe odpad zo staveniska alebo zneclistenie
pristupovych komunikacii nebude odstranené, je objednavatel opravneny odstranit ho prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitela bez ohladu na cenu za podobnu ¢innost. Ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej ponuke, zaroven
strdca narok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajicej z cenovej ponuky. Objednavatelovi vznika zaroven narok na
koordina¢nu prirazku 10% z takto vynalozZenych nakladov s DPH . Za tc¢elom tihrady takto vzniknutych ndkladov vratane
koordinacnej prirazky, je objednavatel opravneny pouzit zadrzné.

Zhotovitel sa zavédzuje pri vykonavani diela postupovat v sulade s predpismi na ochranu zivotného prostredia, najma ale nie
vylu¢ne Zakonom ¢&. 17/1992 Z.z. o zivotnom prostredi v aktudlnom zneni ako aj ostatnymi zdkonmi a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi na tiseku ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel sa zavdzuje o.i. postupovat pri realizdcii diela v sulade
so Zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pricom tato povinnost zahfnia nakladanie s odpadom, zhodnocovanie, triedenie
a likvidaciu odpadu v stlade s platnymi pravnymi predpismi. Objednavatel je opravneny kontrolovat dodrziavanie pravnych
predpisov tykajucich sa zivotného prostredia zhotovitelom pocas celej realizacie diela (trvania zmluvného vztahu). Zhotovitel sa
zavdzuje poskytnut objednavatelovi a externej certifikacnej autorite vSetku potrebnt sucinnost v suvislosti s poziadavkami
Nariadenia Komisie (EU) 2017/1505 z 28.augusta 2017, ktorym sa menia prilohy I, II a III k nariadeniu Eurdpskeho parlamentu a Rady

(ES) ¢. 1221/2009 o dobrovolnej ticasti organizacii v schéme Spolocenstva pre environmentalne manazérstvo a audit (EMAS).

(10) Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Za tym tcelom je objednavatel opravneny kedykolvek

pozadovat od zhotovitela umoznenie obhliadky diela pocas jeho vykondvania a zhotovitel je povinny taktito obhliadku
umoznif a jej sa zacastnit Obhliadky diela budii vykonavané za pritomnosti osoby poverenej zhotovitelom, a to tak, abv boli

dodrzané prislusne predpisy o bezpecnosti a ochrany zdravia osob pritomnych na mieste vykonavania diela.

(11) V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt dal$im stavebnym postupom zakryté alebo sa stanti nepristupnymi je zhotovitel povinny

vyzvat objednavatela na kontrolu vykonanych stavebnych prac. Vyzva sa uskuto¢ni zapisom v stavebnom denniku vykonanom v lehote
podla zmluvy. Ak sa objednavatel opakovane nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel po fotografickom

zadokumentovani pokracovat vo vykonavani diela. Primerane sa pouziji ustanovenia Obchodného zdkonnika.

(12) Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich

predpisov a § 28 vyhlasky ¢.453/2000Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Zhotovitel je
povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného dennika sa konc¢i diiom
odovzdania a prevzatia diela. Stavebny dennik uchova zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady diela. Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela a
technicky dozor objednavatela. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povilmy predlozit technickému dozoru objednavatela
denny zdznam najneskor nasledujtci den na podpis. Technicky dozor objednéavatela v stavebnom denniku vyznaci svoj
stuhlas pripadne nestihlas sobsahom denného zaznamu, a tosuvedenim dévodov nestthlasu. Zapisy do stavebného
dennika, ako aj jeho kontrolu moézu vykonavat dalej iba osoby na to urcené osobitnym poverenim zhotovitel'a, projektanta,
objednavatela a organmi Statnej spravy. Objednavatel ma pravo kedykolvek na stavbe nahliadat do stavebného dennika a
robit don zapisy.
Miniméalnym obsahom stavebného dennika bude:

e datum

e  pocasie

e  pocet zamestnancov zhotovitela

e  popis prac

° mimoriadne udalosti
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e oznamenie o pracach, ktoré maja byt dals$im postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu
e  oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objednavatelom
e  oznamenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie
Zapisy v stavebnom denniku nie st1 sposobilé zmenit obsah zmluvnych prav a povinnosti. Zmluvné strany vSak maju
pravo navrhnuf a odsthlasit cestou stavebného (montazneho) dennika zmeny, ktoré umoznia urychlit montaz, resp.
skratit termin ukoncenia diela.
(13) Zmluvné strany maju pravo navrhnut a odsuhlasit cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia urychlit montaz,
resp. skratit termin ukoncenia diela. Takéto odstihlasenie neznamenad zvySenie ceny diela bez stcasného podpisu dodatku

k zmluve. Cestou zapisu do stavebného dennika nie je mozné dohodntt zvysSenie ceny diela.

(14) Objednavatel je opravneny poverit vykonanim prac do rozpoctu nezahrnutych aj tretie osoby, pripadne tieto prace vykonat

samostatne. Zhotovitel je povinny reSpektovat a koordinovat postup prac s inymi dodavatelmi prac na stavenisku.

(15) Zhotovitel sa zavédzuje na poziadanie objednavatela a/alebo investora umoznit kontrolu vykonavania jeho prac a dodavok
nielen na stavenisku, ale aj v mieste sidla zhotovitela, resp. na inom mieste, na ktorom vykonava ¢innost stivisiacu s

realizaciou diela.

6. Rozsah diela

(1) Zhotovitel vykona dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokoncenie diela v stlade s dokumentaciou prevzatou na
zhotovenie diela. Zhotovitel bude pri urceni rozsahu diela postupovat podla poziadaviek objednavatela, ako aj respektovat
vsetky vyjadrenia arozhodnutia dotknutych organov Statnejspravy. Zhotovitel bude respektovat poziadavky uvedené
vo vyjadreniach, pripadne rozhodnutiach organov Statnej spravy alebo inych opravnenych organizacii a STN a EN.
Zhotovitel je povinny vykonat aj tie prace, ktoré nie st vyslovne uvedené v zmluve o dielo, resp. v projektovej
dokumentdcii, ak st tieto nevyhnutné k riadnej realizacii diela. Cena takychto praca dodavok je zahrnutd v cene
diela a zhotovitel nemé narok na tthradu dodato¢nych nakladov ani na zmenu dojednanych terminov realizaciediela.

(2) Objednavatel je opravneny znizit rozsah prac na diele, s ¢im zhotovitel stahlasi aich vykonanim poverit tretiu osobu.

O rozsah nedodanych prac a materialov sa zniZuje cena za dielo dohodnuta v zmluve. Objednavatel je opravneny oznamit
zniZenie rozsahu préac az dokym sa nezacalo sich realizaciou. V takom pripade ma zhotovitel pravo pozadovat tthradu
ucelne a preukdzatelne vynaloZenych ndakladov, ktoré mu vznikli v doésledku zniZenia rozsahu prac. Objednavatel
je opravneny bez ohladu na stadium rozostavanosti diela odobrat zhotovitelovi Cast diela alebo celé dielo v pripade,
ze je z postupu prac zhotovitela na diele, finan¢ného alebo skutkového stavu na stavbe zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny dielo zhotovit riadne a vcéas. V takom pripade je objednavatel opravneny zadat zhotovenie diela alebo odobratej
Casti tretej osobe, pricom sa zhotovitel zavazuje znasat Skodu, ktora tym objednavatelovi vznikne. Za skodu sa okrem
iného, pre odstranenie pochybnosti povazuje rozdiel medzi cenou diela alebo casti podla zmluvy o dielo uzavretej so
zhotovitelom a cenou diela dohodnutou s novo uréenym zhotovitelom a to bez ohladu na vysku ceny dohodnutej
snovo urcenym zhotovitelom. Objednavatel ma v takom pripade aj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z ceny s DPH odobratého diela alebo jeho casti. Tym nie je dotknuty narok na nahradu skody v celom rozsahu.
Naviac prace je zhotovitel opravneny vykonat len na podklade pisomného dodatku k zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Poziadavku na naviac prace alebo zmenu kvality diela predlozi  objednavatel  zhotovitelovi
pisomne /zapisom v stavebnom denniku/, na podklade ¢oho zhotovitel do 3 dni vyhotovi a objednavatelovi odovzda
cenovi ponuku s dopadom na celkovy termin realizacie diela. V pripade dohody o cene a termine uzavrd zmluvné
strany dodatok k zmluve. V pripade, Ze v dodatku k zmluve nebude vyrieSena otdzka zmeny terminu odovzdania diela
ma sa za to, Ze termin odovzdania diela ostava nezmeneny. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemo6zu dohodntt
na cene naviac prac a vykonov, neopravnuje zhotovitela spomalit prace, alebo odopriet Ziadané vykony.V pripade,
ze zhotovitel vykona naviac prace v rozpore s vyssie uvedenym, narok na ich zaplatenie mu nevznika a ma sa za to, ze
cena za ich vykonanie je uz zahrnutd v cene diela. V pripade, Ze objednavatel vyzve zhotovitela na ich odstranenie, je
zhotovitel povinny ich bezodplatne odstranit.

(3) Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajt vplyv na cenu, termin ani tizitkové vlastnosti diela, mézu byt dohodnuté

zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach technickych.

7. Cena diela a platobné podmienky
(1) Cena dielaje urcena dohodou objednavatel'a a zhotovitel'a vzdy ako cena maximalna. Zmluvna cena obsahuje vsetky naklady
zhotovitela na riadne zhotovenie diela, vratane dopravnych nakladov, nakladov na energie, vratane potrebnych
staveniskovych rozvodov, ndkladov na poistenie prac zhotovitela, nakladov na =zaruky, nakladov vyplyvajuce z

dohodnutych platobnych podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x, atesty a certifikaty, vSetky prislusné skuisky a ich
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vysledky, revizne spravy, poplatkov za skladky, ¢istenie komunikacii, nakladov na stazené podmienky, ktoré je mozné pri
realizacii diela ocakavat, ndkladov na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na pracovné lesenie, plosiny, pripadne
nevyhnutné zdvihacie mechanizmy a ich montdz, nakladov na pozZadované skusky, predpokladaného vyvoja cien
vstupnych nékladov, predpokladaného zvySenia cien v zavislosti na ¢ase plnenia. Zmluvna cena zahrnia aj vSetky prace a
dodavky, ktoré nie sti zahrnuté v podkladoch objednavatela, v projektovej dokumentdcii, pokial tieto st nevyhnutné na
riadnu realizaciu diela. Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela navysit ani v pripade:
e e zhotovitel vykonal chybu pri oceniovani stavby (scitaciu, zlé cenové zatriedenie, nezaradenie polozky, alebo prace
projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovani ponuky zmluvnej ceny
e  Ze zhotovitel nespravne pochopil projektovi dokumentaciu
e  Ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizacii diela z dévodu na strane zhotovi tela
e  narastu cien dodavok a prac, resp. kurzovych vykyvov
Pokial nie je urcené inak, cena je urcena bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripocitana aktualna DPH. Za spravne
vycislenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel.
Podkladom pre thradu ceny diela st cdiastkové a konecna fakttra vystavena zhotovitelom.
Zhotovitel je opravneny vystavit ¢iastkovt faktiiru po uplynuti kazdého jednotlivého kalendarneho mesiaca . Podkladom
pre vystavenie ciastkovej faktiiry je objednavatelom podpisany stipis skutocne vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi
zhotovitel objednavatelovi do 3 dni po skonceni kalendarneho mesiaca, ktorého sa stipis tyka. Objednavatel sa k stpisu
vyjadri do 5 pracovnych dni od jeho prevzatia. Osobu opravnent na podpis stipisu skutocne vykonanych prac adodavok
urdéi zmluva. Supis vykonanych prac musi byt spracovany overitelnym spésobom, doloZeny zameranim prevedenych prac,
pripadne dalsimi dokladmi poZadovanymi zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je opravneny vystavit zaverecnu faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a to v lehote 14 dni od
odovzdania a prevzatia diela. Zaverecna fakttira obsahuje vyuctovanie celého rozsahu prac podla predmetu diela, vSetkych
naviac prac, resp. zniZenie za nerealizované prace podla jednotkovych cien zhotovitela uvedenych v cenovej Specifikacii
prac a dodavok zhotovitela, ako aj vytuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov na ndhradu skody, ako
aj dalsich narokov objednavatela podla zmluvy alebo tychto vS§eobecnych zmluvnych podmienok. Vystavenim zaverec¢nej
faktary zhotovitelom zhotovitel vyhlasuje, Ze nema voci objednavatelovi ziadne iné neuspokojené naroky a Ze zaverecna
faktara predstavuje konecné vysporiadanie jeho narokov voci objednavatelovi. PredloZenie zaverecnej faktury vylucuje
uplatnenie inych, ako v zaverec¢nej fakture vyuctovanych narokov.
Faktira musi obsahovat najmd nasledovné daje v nasledovnom cleneni:
e oznacenie faktdra - dafiovy doklad a jej ¢islo
e nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktoria ma byt fakttra zaslana, ICO, DIC zhotovitela
aj objednavatela.
e (islo zmluvy a oznacenie Casti diela
e  oznacenie banky a ¢islo uctu zhotovitela
e  den vystavenia a odoslania fakttry a lehota splatnosti
e  vysku fakturovanej ciastky
e vysku zadrzného
e  objednavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok
e naleZitosti pre tiely dane z pridanej hodnoty
e  peciatku a podpis vystavovatela
e v pripade zaverecnej faktiry vyhlasenie zhotovitela, Ze Ziadne dalSie naroky si neuplatiiuje a v pripade, Ze existuju,
tychto sa vzdava .
V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti podlabodu 6 a/alebo sa ukaze, Ze je vystavena v nespravnej vyske a/alebo
je nespravna z iného dovodu, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti zacina plynut jej opatovnym riadnym dorucenim objednavatelovi. Nevratenie nespravnej faktary zhotovitelovi
objednavatelom neznamenad, Ze objednavatel tto uznal, resp. Ze tato je vystavené spravne.
Splatnost ¢iastkovych faktar a konecnej faktiry je 45 dni od jej dorucenia pokial nie je dohodnuté inak. Omeskanie s
thradou splatnej faktiry sa nepovazuje za zavazné poruSenie zmluvy a zhotovitel nie je z tohto titulu opravneny
prerusit zhotovovanie diela. Pravo prerusit zhotovovanie diela vznika zhotovitelovi az po marnom uplynuti pisomne
poskytnutej dodato¢nej lehoty zo strany zhotovitela na splnenie povinnosti objednévatela, nie kratiej ako 30 dni. Uhrada
ciastkovej ani konecnej faktiry sa nepovazuje za prevzatie diela.
Z vyuctovanej ceny diela sa uplatiiuje zadrzné, ktorého vysku a sp6sob uvolnenia uréi zmluva. Pokial sa tak nestane,

vyska zadrzného je 10% z celkovej ceny diela bez DPH. Zadrzné sa uplatni z kaZzdej jednotlivej ¢iastkovej faktiry. V pripade,
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Ze objednavatel neuplatnil svoje pravo na zadrzné z niektorého danového dokladu, je tak opravneny urobif v celej
neuplatnenej vyske z niektorého z nasledujicich dariovych dokladov zhotovitela. Zadrzné vo vyske 50% uvolni
objednavatel do 45 dni po odovzdani diela investorovi, alebo vyssiemu zhotovitelovi, na zdklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole a zvysnu cast zadrzného
uvolni objednavatel do 45 dni po uplynuti zaru¢nej doby, na zdklade pisomnej ziadosti zhotovitela. Objednavatel je
opravneny pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek narokov, ktoré mu vzniknt voci zhotovitelovi pri realizacii diela a
pocas zarucnej doby. Zmluvné strany sa v stullade s ust.. § 36 ods. 2 Obcianskeho zakonnika dohodli na rozvéazovacej
podmienke, podla ktorej okamihom podania ndvrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitel'a alebo vstupom zhotovitela do
likvidacie alebo vymazom zhotovitela z Obchodného registra alebo v pripade jeho zlticenia s inym subjektom, zanika
povinnost objednavatela uvolnit zadrzné v prospech zhotovitela a to bez ohl'adu na to, ¢i bolo zadrzné v celosti alebo
¢iastocne ku dnu vzniku rozvéazovacej podmienky pouzité a bez ohladu na to, kedy rozvédzovacia podmienka, s ohladom na

plynutie zaruc¢nej doby a/alebo splatnosti zadrzného, nastala.

(10) V pripade meskania zhotovitela s plnenim svojho zmluvného zavéazku voc¢i harmonogramu prac (pripadne terminu

dokoncenia), alebo nekvalitného prevedenia prac, nie je zhotovitel opravneny vystavit Ziadnu faktiru a splatnost
vystavenych fakttr sa prediZi o dobu ome&kania zhotovitela a to az do riadneho odovzdania a prevzatia diela investorom.
Pocas tejto doby nie je objedndvatel v omeskani s tthradou faktiir. Posun thrad faktar (danovych dokladov) nepodlieha

ziadnym narokom voci objednavatelovi za omeskanie tthrady pocas tohto obdobia.

(11) V pripade uplatnenia naroku na zl'avu z ceny diela je objednavatel opravneny svoj narok zapoditat vo¢i naroku na zaplatenie

ceny diela.

(12) V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim akéhokolvek periazného naroku zhotovitela sa objednavatel zavazuje zaplatit

urok z omeskania vo vyske 0,02% z nesplatenej vysky peniazného naroku zhotovitela za kazdy den omeskania.

(13) Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel je v omeskani s tthradou svojich zavazkov voci svojim

zmluvnym partnerom, ktorych pouzil na zhotovenie diela (subdodavatel), je objednavatel opravneny splatné zavazky zhotovitela
uhradit dotknutému subdodavatelovi. Takto uhradena suma bude nasledné odpocitana zo sumy, ktort1 zhotovitel pozaduje uhradit

od objednavatela na podklade uzavretej zmluvy.

(14) Zhotovitel uzavretim zmluvného vztahu potvrdzuje, Ze ku dru jeho vzniku neexistuju dévodv, na zaklade ktorych by sa

objednavatel mal stat rucitelom za dar podla § 69 ods . 14 v nadvéznosti na § 69b zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH. Zhotovitel
sa zavéazuje do 15 dni od vzniku zmluvného vztahu predlozit objednavatelovi potvrdenie vydané prislusnym danovym
uradom, Ze zhotovitel ku dnu vydania potvrdenia dariovym tradom v kalendarnom roku neporusil povinnost podat
dariové priznanie, v kalendarnom roku neporusil povinnost zaplatit vlastni dariovt povinnost, neporusil povinnost byt
zastihnuteIny na adrese sidla, miesta podnikania a na adrese prevadzkarne alebo neporusil povinnosti pri dariovej kontrole

alebo inym sp6sobom preukazat vyssie uvedené skutoc¢nosti.

(15) Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej

8.

)

@

faktare vystavenej zhotovitefom na objednavatela v pripade, ak u zhotovitela nastant dévody na zrusenie registracie podla
§ 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu v zmysle zdkona ¢ 222/2004 Z.z.o DPH v zneni neskorsich predpisov alebo zhotovitel bude
zverejneny v prisluSnom zozname o0s6b na zruSenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) vedenom Finanénym riaditel'stvom
SR, alebo bude dand doévodna obava, Ze zhotovitel prislusnu darn z pridanej hodnoty alebo jej ¢ast v rozpore so zakonom ¢.
222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrzanti sumu pouzit na tthradu
neuhradenej DPH z faktur vystavenych zhotovitelom na objednavatela, ktorti bude objednavatel povinny uhradit ako rucitel
podla § 69 ods. 14 zakona ¢. 222/2004 Z.z_ Nepouzita ¢ast zadrZzanej sumy objednavatel vrati zhotovitelovi po predloZeni
potvrdenia vydaného prislusnym spravcom dane, Ze dovody, pre ktoré sa stal objednavatel rucitelom za dan z pridanej
hodnoty, uz odpadli. Vyssie uvedené sa vztahuje na pripady, kedy nedochadza k prenosu danovej povinnosti na objednavatela
podla ust. § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielojeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednavatelovi vmieste vykonu
diela. Predmetom prevzatia bude vylucne celé dielo naraz, pokial objednavatel nebude stihlasit ajs prevzatim len jeho Casti.
Do terminu odovzdania a prevzatia diela znasa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel a to bez ohladu na skutocnost,
kto skodu sposobil alebo za Skodu zodpoveda alebo aj v pripade, Ze subjekt zodpovedny za skodu nie je znamy . Pripadnu
Skodu na diele odstrani zhotovitel tak, Ze uvedie poskodent cast na vlastné ndklady abezodkladne do pévodného stavu.
V pripade, ze tak zhotovitel neurobi bezodkladne po vzniku $kody, je tak opravneny urobit objednavatel sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela bez ohl'adu na ich vysku a bez potreby predchadzajiiceho upozornenia.
Objednavatel je v takom pripade opravneny k skutocne vynaloZenym nakladom na odstranenie skody pripocitat 10 %

z ceny takto vynalozenych nakladov vratane DPH ako paus$alnu ndhradu ndkladov a ujmy, ktort objednavatel necinnostou
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zhotovitela utrpel.
Dielo a vsetky jeho zabudované ¢asti st od pociatku vlastnictvom objednévatela.
Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku oznami objednavatelovi stavebnt pripravenost diela na jeho odovzdanie a
prevzatie najneskor 14 dni pred planovanym terminom pripravenosti diela na odovzdanie. Na zdklade ozndmenia zvola
objednavatel najneskdér do 7 dni kontrolu stavebnej pripravenosti diela, najma, ¢i dielo bolo vyhotovené v sulade s
dokumentaciou, zmluvou, poziadavkami objednavatela a prislusnymi normami. Pripravenost diela na odovzdanie potvrdi
objednavatel zapisom v stavebnom denniku. V opacnom pripade urci lehotu na odstranenie nedostatkov, ktoré boli
kontrolou zistené abrania odovzdaniu diela. Po odstraneni nedostatkov sa primerane pouzijii ustanovenia tohto bodu.
V pripade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie urc¢ia zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku termin
preberacieho konania tak, aby bola, pokial je to mozné, dodrzana lehota planovaného terminu na odovzdanie diela podla
prvej vety tohto bodu.
Dielo je opravneny prevziat vylucne objednavatel resp. jeho opravneny zastupca.
O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci a finan¢ny protokol /zavere¢né financné vyuctovanie vykonanych prac,
z ktorého bude zrejmy stav diela v okamziku jeho prevzatia objednavatelom, ktorti na znak svojho sihlasu zmluvné strany
podpisu, Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat najma tieto tidaje:

e zakladné tdaje o diele

e  zhodnotenie akosti zhotoveného diela

e  supis zistenych vad anedorobkov

e lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

e  zoznam odovzdanych dokladov

e  prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera

e  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

e diZku trvania zaruénejlehoty

e termin splatnosti zaddrzného a jeho zadrznu ¢iastku v EUR

e termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat miesto na zhotovenie diela.
V pripade, zZe objednavatel prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a uzivaniu, takéto vady odstrani
zhotovitel bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela. Ak zhotovitel bezplatne neodstrani
uplatnené vady v primeranej lehote uréenej dohodou zmluvnych stran zaplsom v protokole o odovzdani a prevzati diela,
ma objednavatel pravo odstranenie takychto vad diela zabezpecit na naklady zhotovitela, pricom objednavatelovi vznika
zaroven narok na koordina¢nt prirdzku 10% z takto vynaloZenych nakladov s DPH.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni zhotovitel na vlastné naklady. Protokoly o vysledku sktsok a doklady potrebné k
riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel najneskéor ku dnu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel pripravi
a odovzda najma:

e  projekt skutocného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme

e  certifikaty pouzitych materidlov

L atesty

e  doklady o vykonanych skuskach

e  revizne spravy

e  navody na pouzivanie

e zarucné listy

e  prehlasenia o zhode

e  doklad o zaskoleni obsluhy

e  iné doklady potrebné k povoleniu uzivania diela, resp. k uzivaniu Diela.

Pokial sa dodatocne zisti potreba dalsich dokladov, zavazuje sa ich dodat zhotovitel na zaklade vyzvy objednavatela a to bez zbyto¢ného

odkladu.

©

9.

()

@

Neodovzdanie netiplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok,

Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

Zodpovednost za vady a zarucna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, zZe dielo je zhotovené v stilade s podmienkami zmluvy a v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v SR. SIN, EN a rozhodnutiami organov statnej spravy a izemnej samospravy, viazucich sa k
dielu. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pocas zarucnej doby bude mat vykonané dielo vlastnosti podla prislusnych SIN, EN.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
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odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na dielo vratane vsetkych jeho Cdasti, stiCasti a technoldgii je 60 mesiacov a zacina plynat odo dna
uspesnej kolaudacie diela a prevzatia diela investorom. Zaru¢na doba plati pokial zmluva neurcuje inak. Pri vadach, na
ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje zarucna lehota poskytovana vyrobcom za predpokladu, Ze vyrobcom
poskytnuta zaru¢na doba je dlhSia ako zaru¢na doba dohodnutd zmluvnymi stranami. Doba od reklamovania vady az do
vykonania opravy sa do zarucnej doby nepocita. Na opravované casti diela v zarucnej dobe sa stanovuje nova zarucna doba

na 60 mesiacov, ktord zacina plynat driom odstranenia vady.

Vady diela oznami objednavatel zhotovitelovi pisomne v zarucnej dobe s tym, Ze uvedie ako sa vady prejavuju, pripoji
pripadné dokazné prostriedky a urci lehotu na odstranenie vad diela.

Zhotovitel sa vady diela reklamované v zarucnej dobe zavdzuje odstranit bezplatne a to v termine poZadovanom
objednavatelom. Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neiimerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila uzivaniu
diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstrdanenia vady. Pokial neddjde k
dohode o vyske zlavy, je zhotovitel povinny vadu odstranit bezplatne a v termine pozadovanom objednavatelom.

Po odstraneni vad diela vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam, v ktorom objednavatel potvrdi zhotovitelovi
odstranenie vad diela.

V pripade, Ze zhotovitel riadne ozndmené vady diela neodstrani v objednavatelom pozadovanom termine, ma objednavatel
pravo dat vady diela odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela, pricom objednavatelovi vznika zarovemn narok na
koordinacnt prirazku 20% z takto vynalozenych nédkladov s DPH. Za ti¢elom tthrady takto vzniknutych nakladov vratane
koordinac¢nej prirazky, je objednavatel opravneny pouzit zadrzné.

Objednavatel nestraca prava z vadného plnenia i ked sa jedna o vadu, ktort mohol s vynaloZzenim obvyklej starostlivosti

rozpoznat uz pri prevzati diela.

10. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

M

2)

3)

4)

Zhotovitel moze odstupit od zmluvy v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim opravneného naroku zhotovitela
o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Toto pravo vSak nevznikd, ak objednavatelovi nebola v lehote medzi splatnostou
zavazku a 60 dni po jeho splatnosti dorucena pisomna vyzva na plnenie zaviazku, na plnenie ktorého sa vztahuje pravo

odstapit od zmluvy.

Objednavatel je opravneny odsttpit od zmluvy z dévodov uvedenych v Obchodnom zakonniku, ako aj z dovodu:

e ak je zhotovitel v omeskani s terminom dokoncenia a odovzdania alebo dohodnutym harmonogramom prac
diela o viac ako 30 dni

e  ak bol na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie alebo
vstapil do likvidacie

e  zhotovitel neodstrani v priebehu realizacie diela vady svojich prac, na ktoré bol pisomne upozorneny a to v
ustanovenej lehote

e  zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi objednavatela, resp. zmluvou
alebo dokumentaciou, neodborne, pripadne pouziva nevhodné alebo iné nez schvalené materialy

e  zhotovitel opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonavania diela

e  zhotovitel poveri zhotovenim diela tretiu osobu bez stthlasu objednavatela

e zinych dévodov uvedenych v zmluve o dielo alebo v tychto vSeobecnych zmluvnych podmienkach

Z rovnakych dévodov je objednavatel opravneny odobrat cast realizacie diela zhotovitelovi a zadat jej realizaciu inému

zhotovitelovi. V takom pripade plati primerane bod 6 bod (2) tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok.
Odsttpenie od zmluvy zmluva zanika, ked prejav vble opravnenej strany odsttipit od zmluvy je doruéeny druhejstrane.
Odstupenie od zmluvy nema spatné ui¢inky. Odstapenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej
porusenim zmluvy.
V pripade odsttipenia od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, resp. v pripade predcasného skoncenia zmluvy z
akéhokolvek dévodu, je objedndvatel povinny zaplatit zhotovitelovi len cenu diela v rozsahu objednavatelom prevzatych
prac a dodavok materialu a technolégii bez primeraného zisku Zhotovitel je zaroven povinny v pripade, Ze k odstipeniu
doslo z dovodov na strane zhotovitela, zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH.
Zhotovitel zaroven vrati preplatok na cene diela za nespotrebované dodavky a prace a to bezodkladne na vyzvu
objednavatela. Zaroven je zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi skodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré mu
vzniknt prediZenim lehoty realizécie diela, spdsobené jeho odstipenim od zmluvy, resp. odobratim &asti vykonov a
naslednym zadanim realiz4cie diela inému zhotovitelovi, resp. jeho doterajSou ¢innostou na stavbe a jeho nevyhnutnou

opravou.
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(5) V pripade omeskania zhotovitela so splnenim konecného terminu ukoncenia a odovzdania diela alebo niektorého z
¢iastkovych terminov, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu 0,5% z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty
den omeskania.

(6) Ak zhotovitel neodstrani vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutejlehote, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200,- € za kazdt vadu a kazdy derl omeSkania az do ich odstranenia
pokial zmluva neurdiinak.

(7) Ak zhotovitel neodstrani riadne oznamené vady diela (ktoré sa vyskytli v zarucnej lehote) v lehote poZadovanej
objednavatelom, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200,- € za kazda vadu a kazdy den
omeskania az do ich odstranenia pokial zmluva neurd¢i inak.

(8) V pripade omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnua pokutu 200,- € za kazdy der omeskania az do riadneho splnenia povinnosti.

(9) V pripade omeskania zhotovitela s predlozenim Harmonogramu préac a/alebo Kontrolného a skusobného planu a/alebo
technologickych postupov a/alebo stavebného dennika a/alebo montdzneho dennika, resp. inych dokladov potrebnych
k realizacii a/alebo uzivaniu diela, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu 200,- € za kazdé jednotlivé porusenie

a za kazdy zacaty der omeSkania az do riadneho splnenia si povinnosti.

(10) Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu a/alebo omamnych a/alebo psychotropnych latok u zamestnanca alebo
zmluvného partnera zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu 1.000,- €. Odmietnutie podrobit sa
vykonaniu sktisky na alkohol ma rovnaké dosledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé iné jednotlivé porusenie predpisov
BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 100,- €.

(11) Za porusenie povinnosti ml¢anlivosti sa zhotovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 5.000,-€ za kazdy
jednotlivy pripad porusenia.

(12) Za nedodrzanie povinnosti nosit bezpecnostné reflexné ochranné vesty s oznacenim objednavatela alebo identifikacnym
Stitkom zaplati zhotovitel zmluvnui pokutu vo vyske 20,- € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

(13) V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim Ceny diela alebo jej casti sa objednavatel zavazuje zaplatit trok z
omeskania vo vyske 0,02% z nesplatenej Ceny diela alebo jej Casti za kazdy den omeskania.

(14) Zaplatenim zmluvnych poktt zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody ato ajv
rozsahu prevysujicom dohodnuta vysku zmluvnej pokuty.

(15) V pripade, Ze objednavatelovi vznikne narok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitela za porusenie konkrétnej
povinnosti v zmysle viacerych ustanoveni zmluvy o dielo a/alebo objednavky a/alebo vSeobecnych zmluvnych

podmienok, aplikuje sa zmluvna pokuta najvyhodnejSia pre objednavatela .

11. Osobitné dojednania

(1) Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mléanlivost o obchodnom tajomstve a informaciach, ktoré sa dozvedel v stvislosti
so zmluvnym vztahom s objednavatelom. Zhotovitel nie je opravneny obchodné tajomstvo a informacie, ktoré ziskal od
objednavatela pri realizacii zmluvného vztahu vyuzit pre seba ani pre tretie osoby.

(2) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky a pravne vztahy vzniknuté medzi zhotovitelom a objednavatelom sa spravuju
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najmd Obchodnym zakonnikom. Tymto je dana volba prava zmluvnych stran.

(3) Rozhodujtcim jazykom je jazyk slovensky, a to aj v pripade rozhodovania sporov s cudzim prvkom.

(4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany zavazna len v pripade, Ze je pisomne potvrdena zastupcami oboch zmluvnych
stran.

(5) Zmluvné strany sa zavazuju informovat o kazdej zmene, ktord méze mat vplyv na riadne plnenie prav a povinnosti z
uzavretej zmluvy.

(6) Za pripad tzv. vy$sej moci sa nepovazuju technické, persondlne ani vyrobné kapacity zhotovitela.

(7) Zhotovitel nie je opravneny postapit pohladavku, ktora ma vocdi objednavatelovi na zaklade zmluvy o dielo alebo z iného
pravneho titulu bez jeho predchadzajticeho pisomného stihlasu tretim osobam.

(8) Zhotovitel nie je opravneny zapocitat sporné pohladavky vyplyvajtce z tejto zmluvy alebo z iného pravneho titulu bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela.

(9) Zhotovitel vyhlasuje, Ze v stivislosti s realizaciou diela:

e neuzatvoril so Ziadnou tretou osobou kartelovii dohodu ani intt obdobnti dohodu
e  saoboznamil s etickym kodexom objednavatela dostupného na webovej stranke objednavatela, tento sa zavazuje
dodrziavat, a to vratane jeho zamestnancov a spolupracujtcich subjektov a zavazuje sa zabezpecit, aby povinnosti

z neho vyplyvajlce dodrziavali aj zmluvny partneri zhotovitela
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e sibude riadne plnit svoje povinnosti na tiseku boja proti korupénému spravaniu v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov

e si bude riadne plnit svoje povinnosti na tseku boja proti korupénému spravaniu v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov

e neposkytol objednavatelovi, resp.jehozamestnancom, prip. spolupracujtiicich subjektom objednavatela ziadnu
odmenu, vyhodu ani iné obdobné plnenie ako formu protihodnoty za ziskanie mozZnosti realizacie diela.

(10) Zhotovitel sa zavazuje pri realizovani diela postupovat v stlade so zakonom ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni neskorsich predpisov v zneni niektorych zdkonov. V pripade, Ze zhotovitel
porusil svoje povinnosti vyplyvajiice mu zo zdkazu nelegdlneho zamestnavania, je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit a zhotovitel je povinny mu zaplatit zmluvnii pokutu vo vyske 5 % z ceny diela s DPH, najmenej vsak 2.000,-
EUR. V pripade, ak bude objednavatelovi v dosledku porusenia uvedenych povinnosti zhotovitelom udelena prislusnymi
organmi a/alebo investorom diela ulozena akakol'vek sankcia, zavazuje sa ju zhotovitel uhradit v plnom rozsahu.

(11) Zhotovitel berie na vedomie a je uzrozumeny s tym, Ze prava zo zaruky za nim vykonané dielo je okrem objednavatela
opravneny voci nemu uplatnit aj investor alebo nimi oznaceny subjekt a zhotovitel je povinny tieto v zmysle zmluvy o
dielo a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uspokojit.

(12) Zhotovitel berie na vedomie a za tymto icelom udeluje objedndvatelovi stthlas s tym, Ze objednavatel je v plnom rozsahu
opravneny previest niektoré, prip. vSetky svoje prava a/alebo povinnosti objednavatel'a vyplyvajtice pre objednavatela zo
zmluvy o dielo uzavretej so zhotovitelom, na tretie subjekty.

(13) Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zmluvny vztah medzi objednavatelom a zhotovitelom sa neaplikuju Ziadne vSeobecné
zmluvné podmienky zhotovitela alebo dokumenty obdobného charakteru.

(14) Ak bude predmetom diela, resp. vysledkom cinnosti zhotovitela akakolvek dokumentacia a tato bude predmetom
autorskopravnej ochrany v zmysle prislusnej legislativy, zavédzuje sa zhotovitel zabezpecit, Ze od okamihu jej odovzdania
objednavatelovi, bude opravneny s fiou nakladat akymkol'vek sposobom, a taktiez bude opravneny udelit objednavatelovi
(sub)licenciu. Vyssie uvedené je zhotovitel povinny objednavatelovi kedykolvek na poziadanie bezodkladne preukazat.
Zhotovitel tymto zaroven udeluje objednavatelovi, s tucinnostou odovzdania akejkolvek dokumentacie zhotovitela
objednavatelovi, stthlas na jej pouzitie akymkolvek spdsobom, a to najmé na vyhotovenie jej rozmnozenim, jej zaradenie do
stuborného diela, jej spojenie s inym autorskym dielom, jej verejné vystavenie alebo zverejnenie, jej zmeny a spracovanie v
Iubovolnom rozsahu. Zhotovitel udeluje tito licenciu ako vyhradntd a neobmedzent; vyhradnost licencie zahfnia aj
skutoc¢nost, Ze na pouzitie dokumentacie zhotovitela v rozsahu uvedenej licencie nemoéze byt autorom a ani zhotovitelom
akoukolvek formou udelena licencia tretej osobe odlisnej od objedndvatela, a tiez, ze autor a aj zhotovitel sa zdrzia
pouzivania dokumentacie zhotovitela v rozsahu uvedenej licencie na iny ticel ako na vykondvanie diela podla zmluvy o
dielo . Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe stihlas na pouzitie dokumentacie zhotovitela v rozsahu udelenej licencie
v zmysle uvedeného. Objednavatel je tiez opravneny licenciu zmluvou postupit na tretiu osobu. Odmena za takuato licenciu,
resp. za suhlas k udeleniu sublicencie, je uz zahrnutd v cene diela.

(15) Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade , ak zhotovitelom je zahrani¢na osoba, bude na riesenie pripadnych sporov prislusny
vSeobecny sud objednavatela v zmysle prislusnych slovenskych pravnych predpisov.

(16) V pripade, ze sa na zhotovitela vztahuje povinnost registracie v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,ZRPVS"), zhotovitel
vyhlasuje, Ze si pred uzavretim zmluvy jednym zo spdsobov uvedenych v bode 2 tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok
splnil povinnost registracie do registra partnerov verejného sektora, ¢o preukazu je vypisom z tohto registra v osobitnej prilohe
zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavidzuje zapis v registri partnerov verejného sektora udrziavat v platnosti po celtt dobu trvania
jeho zavazkov zo zmluvy o dielo. Ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé alebo sa takymto stane v priebehu trvania
zmluvného vztahu s objednavatelom, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny diela.
Objednavatel je tie Z opravneny odstupit od zmluvy o dielo, resp. objedndvatel nie je v omeskanis poskytovanim
plnenia podla zmluvy o dielo v pripadoch, ked je tak opravneny urobit investor v zmysle ZRPVS.
V pripade, Ze povinnost registracie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa vztahuje aj na subdodavatelov
zhotovitela, je zhotovitel povinny zabezpecit, aby boli tieto subjekty v uvedenom registri zapisané uz pred vstupom do
zmluvného vztahu so zhotovitelom a tento zapis trval minimalne pocas trvania ich zmluvného vztahu so zhotovitelom, inak
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny diela. Objednavatel je tieZ opravneny odstupit
od zmluvy o dielo, resp. objednavatel nie je v omeskani s poskytovanim plnenia podla zmluvy o dielo v pripadoch, ked je tak
opravneny urobit investor v zmysle ZRPVS.

(17) V pripade, Ze sa na zhotovitela vztahuje povinnost preukazania splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z.z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,ZVQO") vzhladom na to, Ze dielo

sa realizuje v ramci procesu verejného obstaravania , zhotovitel vyhlasuje, Ze podmienky osobného postavenia splna ku dnu
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uzavretia zmluvy o dielo a zaroven sa ich zavézuje plnit pocas trvania zmluvného vztahu s objednavatelom. Splnenie podmienok
osobného postavenia v zmysle ZVO preukazuje zhotovitel vypisom z registra hospodarskych subjektov vedeného Uradom
pre verejné obstaravanie v osobitnej prilohe zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavadzuje zapis v zozname hospodarskych subjektov
vedeného Uradom pre verejné obstaravanie udrZiavat v platnosti po celtt dobu trvania jeho zavizkov zo zmluvy o dielo. Ak
sa vyhlasenie podla tohto bodu ukdze ako nepravdivé alebo sa takymto stane v priebehu trvania zmluvného vztahu s
objednavatelom, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny diela a objednavatel je
zaroven opravneny odstupit od zmluvy o dielo. V pripade, Ze povinnost preukazania splnenia podmienok osobného
postavenia v zmysle ZVO sa vztahuje aj na subdodavatelov zhotovitela, je zhotovitel povinny zabezpecit, aby boli tieto subjekty
v uvedenom registri zapisané uz pred vstupom do zmluvného vztahu so zhotovitelom a tento zapis trval minimalne pocas
trvania ich zmluvného vztahu so zhotovitelom, inak vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %

z ceny diela a objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy o dielo

(18) Ziadna objednavka alebo subdodévatelskd zmluva nebude zavizovat investora. Kazda objednavka alebo subdodévatel'ska zmluva

bude obsahovat moznost okamzitého ukoncenia, pozastavenia alebo prerusenie realizacie diela.

12. Zaverecéné ustanovenia
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Ak niektoré ustanovenia tych to vSeobecnych zmluvnych podmienok nie st celkom alebo scasti platné a/a lebo tucinné alebo
neskor stratia platnost a/alebo tcinnost, nie je tym dotknutd platnost a/alebo ucinnost ostatnych ustanoveni vSeobecnych
zmluvnych podmienok. Namiesto neplatnych a/alebo net¢innych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije tiprava,
ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ti¢elu vSeobecnych zmluvnych podmienok.

Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami je zhotovitel viazany ajpri kazdom dalSom zmluvnom vztahu, predmetom ktorého
je zhotovenie diela pre objedndvatela, aj pokial to vyslovne v buddcnosti nepotvrdi. Pripadné zmeny sa v takom pripade
vztahuji na zhotovitela len za predpokladu, Ze snimi vyjadri sthlas. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky st zavazné aj
v pripade, Ze d6jde k predcasnému ukonceniu zmluvy o dielo alebo bude tato zmluva vyhlasena za neplatnti.

Okamihom uzavretia zmluvy stracaju platnost vSetky doterajSie dohody zmluvnych stran a plati vyluéne dohoda a
podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékolvek obchodné alebo dodacie podmienky zhotovitela,
pripadne naroky, ktoré nie st kryté uzavretou zmluvou ato aj v pripade, Ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky
boli st¢astou ponuky zhotovitela, pripadne sa ne zhotovitel odvolaval a objednavatel voc¢i nim nevzniesol pripomienky
alebo namietky.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky st platné a ti¢inné odo diia 01.02.2021.

V Bratislave dna 01.02.2021

INGSTEEL, spol. s r.o. |
Ing. Ivan Bezak, PhD., konatel
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