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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY INGSTEEL, spol. s r.o.

/Vztahujuce sa na zmluvy o dielo/

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky prijala spolo¢nost INGSTEEL, spol. s r.o. za i¢elom dodrzania jednotného postupu pri uzatvarani
zmluvnych vztahov s jej obchodnymi partnermi. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky sa uplatnia pre vSetky zmluvné vztahy, v ktorych na

strane objednavatela vystupuje INGSTEEL, spol. s r 0., a ktorych predmetom je zhotovenie diela zhotovitelom pre objedndvatela .

Zmluvné strany sa dohodli zmluvny vztah/zmluvu o dielo, ktorej prilohou st tieto VSeobecné zmluvné podmienky uzatvorit podla
ustanoveni Obchodného zakonnika v sulade s ustanovenim § 262 Obchodného zakonnika a prehlasujt, Ze v tomto bode je obsiahnuta ich
dohoda o volbe zdkona v predpisanej pisomnej forme, v stilade s ustanovenim § 262 ods. 2 Obchodného zakonnika. Obchodnym zdkonnikom
sa bude spravovat cely zaviazkovy vztah zaloZeny zmluvou o dielo vratane tych, ktoré su zalozené objednavkou a jej akceptaciou, ako aj

zodpovednostné vztahy z nich vyplyvajtce.

Objednavatel'om sa pre tcely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie spolocnost INGSTEEL, spol. s r.0., so sidlom Tomasikova 17,
820 09 Bratislava, ICO: 17 320 429, zapisana v Obchodnom registri vedenom Mestskym stidom Bratislava ITI, Oddiel: Sro, viozka &islo: 1220/B.
Zhotovitel'om sa pre ticely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie kazda fyzicka alebo pravnicka osoba, ktord sa na zaklade uzavretej

zmluvy zhotovuje pre INGSTEEL, spol. s r.o. dielo.

1. Podmienky spoluprace a vyhlasenie zhotovitel'a
(1) Pravne vztahy medzi objednavatelom a zhotovitelom sa riadia zmluvou o dielo, ktord sa uzatvara vylucne v pisomnej
forme a prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade cudzieho prvku v pravnom vztahu sa
toto ustanovenie povazuje za dohodu o volbe rozhodného prava pri posudzovani narokov zmluvnych stran.
(2) Zhotovitel pripojenim podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s objednavatelom potvrdzuje,
ze:

e nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nebol zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidacii, reStrukturalizacii, ani nebol proti nemu podany navrh na
restrukturalizaciu, ani nie je v predlzeni,

e disponuje potrebnymi kapacitami technickymi, persondlnymi a finanénymi, na riadne zhotovenie diela, na zaklade
svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopny uskutoc¢nit zmluvné vykony v prvotriednej kvalite,
bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN a EN v stanovenych lehotach a terminoch,

e  zmluva o dielo obsahuje dostato¢né vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie
podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych mna riadne a bezvadné zhotovenie diela, - precital, preveril a
pochopil vSetky podmienky realizacie zmluvy o dielo so vSetkymi castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné vykony sit mu jasné a bez namietok zname.

e jeho cenova ponuka a polozkovy rozpocet st iplné a spravne .

e  ceny uvedené zhotovitelom st1 dostacujiice na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby pokryvali vSetky
naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela,

e  dokumentaciu, ktorti prevzal od objednavatela za ticelom spracovania cenovej ponuky a polozkového rozpoctu
posudil s odbornou starostlivostou a tato je bez akychkolvek vad najmé technickych, ktoré by branili v riadnom
zhotoveni diela za podmienok dohodnutych v zmluve o dielo. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost
dokumentdcie, ktorti na vypracovanie cenovej ponuky,  polozkového  rozpoctu a zhotovenie diela od
objednavatela prevzal, pokial neozndmi svoje namietky proti dokumentacii najneskor do 3 dni od jej prevzatia To
neplati v pripade, Ze pripadny nedostatok prevzatej dokumentacie nemohol zistit ani pri vynalozeni vsetkej
odbornej starostlivosti, ktort mozno od zhotovitela pozadovat . V pripade, Ze zhotovite] neupozorni
objednavatela na netiplnost, nepresnost alebo nestilad objednavatelom dodanej dokumentacie, zodpoveda za
vsetku Skodu, ktord tym objednavatelovi a/alebo tretim osobam vznikne vratane pripadnych nasledkov za
nemoznost kolaudécie a uzivanie diela. VSetky zmeny - désledky, ¢o do nakladov a casu, vyplyvajtce z rozdielov
medzi projektovou dokumentaciou pre vyberové konanie a projektovou dokumentaciou stavby, je zhotovitel
povinny vyspecifikovat do 5 dni od obdrzania prislusnej casti dokumentacie,

e sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatelom poskytnuté, so staveniskom a miestom na
vykonanie diela, nema proti nim ziadne nadmietky a je si vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania diela si nemoze
uplatiiovat naroky na tpravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mal a mohol zistit pri obozndmeni

sa s dokladmi, staveniskom a miestom na vykonanie diela,
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e ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti tretim osobam v suvislosti s jeho cdinnostou a
prevadzkou v savislosti s realizaciou diela minimalne vo vyske ceny diela s DPH, pokial zmluva o dielo
neupravuje inak. Zhotovitel je povinny si zabezpecit poistenie svojho diela a svojich prac, ¢innosti a materialov,
strojov a zariadeni na stavbe. Druh a vysku poZadovaného poistného krytia upravi zmluva o dielo.
Zhotovitel je povinny nahlésit pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaja jeho
¢innosti, materidlov a pracovnikov na stavbe.

(3) Zhotovitel je povinny, pokial to je nevyhnutné alebo pokial to pozaduje objednavatel, vyhotovit na vlastné naklady
dodavatel'skii dokumentaciu v stlade s projektovou dokumentaciou stavby, ktord bude spracovana podla zhotovitelom
vykonaného skuto¢ného zamerania, v stilade s platnymi pravnymi predpismi a normami stanovenymi na zhotovenie diela.

(4) Zhotovitel berie na vedomie, Ze dokumentdcia, ktorti prevzal od objednavatela za ticelom vykonania diela ostava vo
vlastnictve objednavatela . Prevzatim dokumentécie nie su dotknuté autorské prava objednavatela alebo tretich osob.
Zhotovitel nie je opravneny takto prevzatii dokumentaciu pouzit inym spésobom a na iny ticel ako vymedzeny v zmluve.
Za porusenie tejto povinnosti zodpoveda zhotovitel v celom rozsahu samostatne. V pripade, Ze bude objednavatel z tohto
doévodu zaviazany zaplatit tretej osobe nahradu skody, pripadne mu bude uloZena sankcia, uhradi ju v celom rozsahu

zhotovitel.

2. Uzavretie zmluvy
(1) Zhotovitel zhotovuje pre objednavatela dielo na zaklade:

e  objednavky alebo

e  spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran oznac¢eného ako zmluva o dielo (alebo inak oznaceného pravneho
tkonu, predmetom ktorého je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela urcité dielo, za o sa objednavatel
zavézuje zhotovitelovi zaplatit dohodnutt cenu diela pre zhotovenie individualne uréeného diela.

(2) Zmluva medzi objednavatelom a zhotovitelom je uzavreta

e v pripade neexistencie cenovej ponuky zhotovitela okamihom pisomného potvrdenia zhotovitela o akceptacii
podmienok objednavky objednavatela. Objednavatel je viazany svojou objednavkou 3 dni od jej vypracovania.
V pripade, ze zhotovitel potvrdi objednavku objednédvatela po uplynuti lehoty jej viazanosti, dojde k uzavretiu
zmluvy len v pripade, ak objednavatel o tom bez zbytocného odkladu upovedomi zhotovitela. Potvrdenie
objednavky, ktoré obsahuje vyhrady alebo iné zmeny je odmietnutim objednavky a povaZuje sa za cenovt ponuku
zhotovitela, na ktort sa pouZziji podmienky uzavretia zmluvy uvedené v nasledujicom bode.

e v pripade existencie cenovej ponuky zhotovitela okamihom pisomného potvrdenia objednavatela o
akceptacii podmienok cenovej ponuky zhotovitela v lehote uréenej zhotovitelom. Na podmienky v tomto
bode neupravené sa primerane pouziju prislusné ustanovenia Obcianskeho zakonnika o navrhu na uzavretie
zmluvy a jeho prijati.

e v pripade spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran sa zmluva povazuje za uzavretti okamihom, v ktorom

posledny opravneny zastupca zmluvnej strany pripoji na zmluvu svoj podpis.

3. Miesto vykonania diela

(1) Zhotovitel je povinny preveritf miesto na vykonania diela a porovnat ho s dokumentdciou prevzatou od objednavatela.
Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze miesto vykonania diela je bez akychkolvek pravnych alebo faktickych vad,
ktoré by brénili vykonaniu diela alebo by mali za nésledok prediZenie terminu dokoncenia a odovzdania diela, resp. by
sposobili zvysenie ndkladov na jeho dokoncenie (pravne néroky tretich osob, nespdsobily terén, nevhodné zemné podlozie).
Zhotovitel berie na vedomie, Ze vSetky naklady a Skody spojené s miestom nevhodnym na vykonania diela, zistené po zacati
prac na diele, znasa v celom rozsahu samostatne a nebudd mu poskytnuté ziadne plnenia v dosledku opomenuti alebo
zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.

(2) Miesto na vykonanie diela prevezme zhotovitel na zaklade pisomného preberacieho protokolu.

(3) Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto prekazky znemoziuju
vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytocného odkladu objednavatelovi.
Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na
vykonanie diela podla bodu 1. tohto bodu.

(4) Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa méZzu v mieste zhotovovania diela zdrziavat ajini zhotovitelia
a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov,
obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skuto¢nost nema vplyv

na zmenu zmluvnych podmienok.
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(5) Zhotovitel je na mieste vykondvania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomocky, bezpecnostné oranzové reflexné
vesty oznacené napisom objednavatela a Stitok umozZnujtci identifikaciu pracovnika. Zhotovitel podpisom zmluvy
potvrdzuje prevzatie bezpecnostnych oranzovych reflexnych viest s ndpisom objednavatela pre vSetkych zamestnancov a
jeho zmluvnych partnerov . Pracovnika bez bezpecnostnej oranzovej reflexnej vesty a/alebo S$titka umoznujuceho
identifikaciu ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby . V pripade poskodenia bezpecnostnej vesty, alebo straty
identifika¢ného stitka zavazuje sa zhotovitel uhradit objednavatelovi naklady vo vyske 20,- € za kazdé poskodenie, alebo
stratu.

(6) Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela v mieste vykondvania diela a v jeho blizkosti (50m)
umiestnit reklamu majticu vztah k zhotovitelovi.

(7) Na mieste vykonavania diela sa mézu zdrziavat len zameshlanci alebo zmluvni partneri zhotovitela uvedeni v menovitom
zozname o0sOb zhotovitela odovzdanom pred zacatim prac na diele dosahujtci potrebnt odbornti spdsobilost. Iné osoby
smu na miesto vykonavania diela vstupovat len so stthlasom objednavatela, Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto
vykonavania diela pre osoby uvedené v zmluve. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za skody, ktoré sposobia jeho
zamestnanci alebo zmluvny partneri na majetku alebo zdravi tretich 0s6b v mieste vykonavania diela, rovnako ako aj za
skody na zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spésobenych porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo
zmluvni partneri zhotovitela st povinni respektovat pokyny straznej sluzby resp. stavbyvedticeho objednavatela. V pripade
nere$pektovania straznej sluzby, resp. stavbyvedticeho objednavatela ma stavbyveduci objednavatela pravo zakazat vstup
prislusnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom zhotovitela na miesto zhotovovania diela a zhotovitel je povinny
takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez meskania nahradit. Tato skutocnost nema vplyv na zmenu
zmluvnych podmienok.

(8) Zhotovitel zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov z BOZP a PO podla prislusnych
pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavdzuje dodrziavat na stavenisku. Objednavatel je opravneny zamestnanca
alebo jeho zmluvného partnera vykazat zo stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a zhotovitel je povinny ho
nahradit inym zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom. Tato skuto¢nost nema vplyv na zmenu zmluvnych
podmienok.

(9) Zhotovitel preukazuje odbornti spdsobilost svojich zamestnancov alebo zmluvnych partnerov podla bodu 7. tohto ¢lanku
prostrednictvom fotokdépie dokladov o odbornej spdsobilosti vratane fotokdpie Zzivnostenského listu a osvedéeni
opraviiujucich zhotovitela k vykonu $pecidlnych odbornych cinnosti pri realizacii diela. Doklady odovzda zhotovitel

objednavatelovi pri podpise zmluvy.

4. Termin vykonania diela

(1) Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo podla odstihlaseného ¢asového harmonogramu.

(2) Pokial prace zhotovitela nebude mozné vykonat neprerusene a bude potrebné pracovat s prestavkami spésobenymi na
strane objednavatela, je zhotovitel povinny sa na pokyn objednavatela tomuto rezimu prisposobit. Okrem doévodov
uvedenych v zmluve alebo tychto podmienkach, nie je zhotovitel opravneny prerusit prace na diele. PrerusSenie prac
nezaklada pravo zhotovitela na odstiipenie od zmluvy.

(3) Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela sa opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutocnovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujtcich na stavbe a/alebo dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite a/alebo hrozia iné vazne skody.
Néklady spojené s takymto prerusenim, ako aj pripadna vzniknutt skodu, znasa zhotovitel.

(4) Termin ukoncenia a odovzdania diela sa modze predlzit len na zaklade pisomnej dohody medzi objednavatelom a
zhotovitelom a to maximalne o pocet dni, pre ktoré nebolo mozné z dévodov na strane objednavatela v diele pokracovat.
Pokial doslo k preruseniu prac na diele na pokyn objednavatela z ddvodov na strane zhotovitela (najma vadné, zmluvne
nezodpovedajice plnenie, nevhodny material alebo technologicky postup, okolnost pod bodom 3. tohto ¢lanku a i.),
nevzniké zhotovitelovi pravo na prediZenie terminu dokondenia diela. O pokraovani v diele rozhodne objednévatel po
odpadnuti dévodov, pre ktoré prerusil prace na diele.

(5) Pokial zhotovitel nenastapil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonavania diela v omeskani podla odstthlaseného
¢asového harmonogramu, vyzve ho objednavatel na zostiladenie postupu prac s dohodnutym c¢asovym harmonogramom
a stanovi mu primerant lehotu na odstranenie casového sklzu. V pripade, ze zhotovitel bude aj napriek tejto vyzve v
omeskani s postupom prac podla odstthlaseného ¢asového harmonogramu, je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit
s tym, Ze zhotovitelovi uhradi len hodnotu skuto¢ne vykonanych prac a dodaného materidlu bez primeraného zisku.
Zaroven je objednavatel opravneny odobrat zhotovitelovi nezrealizovanu cast diela a tato zrealizovat sam alebo

prostrednictvom tretej osoby. Cena diela sa zniZi o hodnotu nakladov k tomu potrebnych. Tymto nie st dotknuté
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ustanovenia o nahrade skody a zmluvnych pokutach.

(6) Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo
stazuje vcasndy, alebo riadnu realizaciu diela, a m6ze spdsobif omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych
v zmluve. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy.

(7) Zhotovitel mézZe vykonat dielo este pred dojednanym terminom a objednavatel je povinny takto vykonané dielo prevziat

pokial zmluva neurcuje inak.

5. Sposob vykonania diela a povinnosti zhotovitel'a

(1) Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom termine. Zhotovitel diela nemoze
poverit jeho vykonanim inti osobu bez predchadzajaceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel vykona dielo v
rozsahu a kvalite dohodnutom v zmluve a v stlade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou, resp. vyhotovenou za
tcelom vykonania diela, ako aj vstlade sSTN, EN a prislusnou legislativou. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami vyhldsky SUBP a SBU ¢&. 374/1999 Z.z. v platnom zneni.

(2) Stavbyveduci objednavatela ma pravo kedykolvek na stavbe v pracovnej dobe i mimo nej vyzvat zamestnancov alebo
zmluvnych partnerov zhotovitela k vykonaniu dychovej sktisky na pritomnost alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku,
resp. odmietnutia podrobit sa dychovej sktiSke, ma objednavatel pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotovitela. Zhotovitel je povinny
takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit. Tym nie je dotknuté pravo na zmluvnu pokutu. Za
porusenie predpisov BOZP a PO sa dalej napriklad povazuje:

e  nezaisteny vykop

e  chybajtice zabradlie

e  nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske

e nezaisteny priestor kde sa vykonavaju baracie prace

e  obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni neSkolenou osobou

e jazda osdb v ndkladnom vytahu

e  doprava zeriavom - viazanie bremien bez viaza¢ského opravnenia

e nepouzitie osobnych ochrannych pomocok, zvlast ochrannej prilby a bezpecnostnej ochrannej vesty, alebo

identifikacného stitka

e  znedistovanie stavby
Na pripady zistenia porusenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouziju ustanovenia o prave objednavatela vykazat
zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podl'a tohto bodu.

(3) Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavidzuje dodrziavat pokyny objednavatela. Zhotovitel vykona dielo v kvalite
zodpovedajucej ucelu zmluvy, pravnym  predpisom, STN, EN a v stlade s dokumentaciou predloZenou
objednavatelom. V pripade, Ze zhotovitel nesplni pokyn objednavatela, ktory je v stlade so zmluvou, dokumentaciou
stavby alebo STN, EN, objednavatel ho zapise do stavebného dennika alebo mu to oznami inym pisomnym spdsobom s
tym, Ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou osobou
na naklady zhotovitela. Objednavatel takto vzniknuté naklady zapocita proti naroku zhotovitela na odmenu za dielo.
Nesplnenie pokynu objednavatela sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy s pravom objednavatela od zmluvy
odstupit.

(4) Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré majui také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri
bezZnej ildrzbe zarucena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia. Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
néleZitosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej tidrZbe spitiali okrem platnych STN, EN a inych nadvéznych
predpisov, vysoké estetické naroky urcené projektom stavby. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizdcie diela zabezpecit
kontrolné skusky pouzitych materidlov, ako aj stavebnych casti diela podla STN, EN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym sktskam zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady . VSetky podstatné casti diela,
stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné casti a pod . je zhotovitel pred ich objednanim povinny predlozit na schvalenie
objednavatelovi.

(5) Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu povahu poziadaviek alebo veci danych
mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel mohol tiito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Ak nevhodné poziadavky alebo veci prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie

v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny poziadaviek objednavatela alebo pisomného
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oznamenia, Ze objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim danych poziadaviek alebo veci. O dobu, po ktortt bolo
potrebné vykonavanie diela prerusit, sa predlZuje lehota urcena na jeho dokoncenie . To neplati v pripade podla bodu 3.
druha veta bodu 3 tychto podmienok. V pripade nevhodnych poziadaviek objednavatela, veci danych zhotovitelovi na
vykonanie diela alebo zistenia skrytych prekdzok braniacich v pokracovani diela je zhotovitel povinny navrhnut
objednavatelovi iny vhodny postup alebo riesenie na odvratenie prekazok vo vykonavani diela.

(6) Objednavatel po dobu vykondavania diela zabezpeci zhotovitelovi moznost pripojenia na energie v rozsahu podla zmluvy
a priestor pre zariadenie staveniska. Pokial zariadenie staveniska vybudoval objednavatel, je zhotovitel povinny vyuZit
objednavateflom vybudované zariadenie staveniska v rozsahu urcenom objednavatelom, za ¢o sa zhotovitel zavazuje
zaplatit objednavatelovi odmenu vo vyske podla zmluvy. V pripade, Ze zariadenie staveniska nebude dostatocné,
objednavatel uréi pre zhotovitela priestor na vybudovanie potrebného zazemia, ktoré si zriadi zhotovitel na vlastné
néklady. Po ukonéeni prac zhotovitefom bude tento priestor uvedeny do pdvodného stavu. Skody s tym spojené znasa
zhotovitel.

(7) Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel opravneny pouzit vylu¢ne pristupové cesty urcené objednavatelom
pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel sa zavédzuje vyuzivat vylu¢ne uréené komunikacie a dodrziavat
podmienky premavky na nich urcené.

(8) Zhotovitel zodpoveda za dennt Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikdcidch a na vlastné naklady
odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti. V pripade, zZe odpad zo staveniska alebo zneclistenie
pristupovych komunikacii nebude odstranené, je objednavatel opravneny odstranit ho prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitela bez ohladu na cenu za podobnu ¢innost. Ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej ponuke, zarover
straca narok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajlcej z cenovej ponuky. Objednavatelovi vznikd zarovern narok na
koordina¢nu prirazku 10% z takto vynalozZenych nakladov s DPH . Za t¢elom tthrady takto vzniknutych ndkladov vratane
koordinacnej prirazky, je objednavatel opravneny pouzit zadrzné.

(9) Zhotovitel sa zavézuje pri vykondvani diela postupovat v sulade s predpismi na ochranu zivotného prostredia, najma ale nie
vyluéne Zakonom ¢&. 17/1992 Z.z. o zivotnom prostredi v aktudlnom zneni ako aj ostatnymi zdkonmi a vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi na useku ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel sa zavazuje o.i. postupovat pri realizacii diela v sulade
so Zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pricom tato povinnost zahfna nakladanie s odpadom, zhodnocovanie, triedenie
a likvidaciu odpadu v stlade s platnymi pravnymi predpismi. Objednavatel je opravneny kontrolovat dodrziavanie pravnych
predpisov tykajucich sa Zivotného prostredia zhotovitelom pocas celej realizacie diela (trvania zmluvného vztahu). Zhotovitel sa
zavdzuje poskytnut objednavatelovi a externej certifikacnej autorite vSetku potrebnt sucinnost v suvislosti s poziadavkami
Nariadenia Komisie (EU) 2017/1505 z 28.augusta 2017, ktorym sa menia prilohy I, II a IIT k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1221/2009 o dobrovolnej ticasti organizacii v schéme Spolocenstva pre environmentalne manazérstvo a audit (EMAS).

(10) Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Za tym ucelom je objednavatel opravneny kedykolvek
pozadovat od zhotovitela umoznenie obhliadky diela pocas jeho vykonadvania a zhotovitel je povinny taktito obhliadku
umoznit a jej sa ztucastnit Obhliadky diela budti vykonavané za pritomnosti osoby poverenej zhotovitelom, a to tak, abv boli
dodrzané prislusne predpisy o bezpecnosti a ochrany zdravia os6b pritomnych na mieste vykonavania diela.

(11) V pripade stavebnych prac, ktoré maji byt dal$im stavebnym postupom zakryté alebo sa stanti nepristupnymi je zhotovitel povinny
vyzvat objednavatela na kontrolu vykonanych stavebnych prac. Vyzva sa uskuto¢ni zapisom v stavebnom denniku vykonanom v lehote
podla zmluvy. Ak sa objednavatel opakovane nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, moze zhotovitel po fotografickom
zadokumentovani pokracovat vo vykonavani diela. Primerane sa pouziju ustanovenia Obchodného zdkonnika.

(12) Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov a § 28 vyhlasky ¢.453/2000Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zdkona. Zhotovitel je
povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného dennika sa konci driom
odovzdania a prevzatia diela. Stavebny dennik uchova zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady diela. Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela a
technicky dozor objednavatela. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povilmy predlozit technickému dozoru objednavatela
denny zdznam najneskdr nasledujtci den na podpis. Technicky dozor objednavatela v stavebnom denniku vyznaci svoj
stuhlas pripadne nestihlas sobsahom denného zaznamu, a tosuvedenim dévodov nestihlasu. Zapisy do stavebného
dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat dalej iba osoby na to uréené osobitnym poverenim zhotovitela, projektanta,
objednavatela a orgdnmi Statnej spravy. Objednavatel ma pravo kedykolvek na stavbe nahliadat do stavebného dennika a
robit don zapisy.

Miniméalnym obsahom stavebného dennika bude:
e datum

e  pocasie
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e  pocet zamestnancov zhotovitela
e  popis prac
e  mimoriadne udalosti
e oznamenie o pracach, ktoré maja byt dalsim postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu
e oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objednavatelom
e oznamenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie
Zapisy v stavebnom denniku nie st1 sposobilé zmenit obsah zmluvnych prav a povinnosti. Zmluvné strany vSak maju
pravo navrhntt a odsthlasit cestou stavebného (montaZzneho) dennika zmeny, ktoré umoznia urychlit montaz, resp.
skratit termin ukoncenia diela.
(13) Zmluvné strany majui pravo navrhnut a odsuihlasit cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia urychlif montaz,
resp. skratit termin ukoncenia diela. Takéto odstthlasenie neznamena zvySenie ceny diela bez stiicasného podpisu dodatku

k zmluve. Cestou zapisu do stavebného dennika nie je mozné dohodnut zvysenie ceny diela.

(14) Objednavatel je opravneny poverit vykonanim prac do rozpoctu nezahrnutych aj tretie osoby, pripadne tieto prace vykonat

samostatne. Zhotovitel je povinny resSpektovat a koordinovat postup prac s inymi dodavatelmi prac na stavenisku.

(15) Zhotovitel sa zavédzuje na poziadanie objednavatela a/alebo investora umoznit kontrolu vykondvania jeho prac a dodavok
nielen na stavenisku, ale aj v mieste sidla zhotovitela, resp. na inom mieste, na ktorom vykonava ¢innost stivisiacu s

realizaciou diela.

6. Rozsah diela

(1) Zhotovitel vykona dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokoncenie diela v stlade s dokumentaciou prevzatou na
zhotovenie diela. Zhotovitel bude pri urceni rozsahu diela postupovat podla poziadaviek objednavatela, ako aj resSpektovat
vSetky vyjadrenia arozhodnutia dotknutych organov Statnejspravy.Zhotovitel bude respektovat poziadavky uvedené
vo vyjadreniach, pripadne rozhodnutiach organov Statnej spravy alebo inych opravnenych organizacii a STN a EN.
Zhotovitel je povinny vykonat aj tie prace, ktoré nie st vyslovne uvedené v zmluve o dielo, resp. v projektovej
dokumentdcii, ak st tieto nevyhnutné k riadnej realizacii diela. Cena takychto praca dodavok je zahrnutd v cene
diela a zhotovitel nemé narok na tthradu dodato¢nych nakladov ani na zmenu dojednanych terminov realizciediela.

(2) Objednéavatel je opravneny znizit rozsah prac na diele, s ¢im zhotovitel suthlasi aich vykonanim poverit tretiu osobu.

O rozsah nedodanych prac a materialov sa zniZuje cena za dielo dohodnuta v zmluve. Objednavatel je opravneny oznamit
zniZenie rozsahu prac az dokym sa nezacalo sich realizaciou. V takom pripade ma zhotovitel pravo pozadovat tthradu
ucelne a preukdzatelne vynaloZenych ndakladov, ktoré mu vznikli v doésledku zniZenia rozsahu prac. Objednavatel
je opravneny bez ohladu na $tadium rozostavanosti diela odobrat zhotovitelovi Cast diela alebo celé dielo v pripade,
ze je z postupu prac zhotovitela na diele, finanéného alebo skutkového stavu na stavbe zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny dielo zhotovit riadne a vcéas. V takom pripade je objednavatel opravneny zadat zhotovenie diela alebo odobratej
Casti tretej osobe, pricom sa zhotovitel zavazuje znasat skodu, ktorad tym objednavatelovi vznikne. Za skodu sa okrem
iného, pre odstranenie pochybnosti povazuje rozdiel medzi cenou diela alebo casti podla zmluvy o dielo uzavretej so
zhotovitelom a cenou diela dohodnutou s novo uréenym zhotovitelom a to bez ohladu na vysku ceny dohodnutej
snovo urcenym zhotovitelom. Objednavatel ma v takom pripade aj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z ceny s DPH odobratého diela alebo jeho casti. Tym nie je dotknuty narok na nahradu skody v celom rozsahu.
Naviac prace je zhotovitel opravneny vykonat len na podklade pisomného dodatku k zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Poziadavku na naviac prace alebo zmenu kvality diela predlozi  objednavatel = zhotovitelovi
pisomne /zapisom v stavebnom denniku/, na podklade ¢oho zhotovitel do 3 dni vyhotovi a objednavatelovi odovzda
cenovu ponuku s dopadom na celkovy termin realizacie diela. V pripade dohody o cene a termine uzavra zmluvné
strany dodatok k zmluve. V pripade, Ze v dodatku k zmluve nebude vyriesend otazka zmeny terminu odovzdania diela
ma sa za to, Ze termin odovzdania diela ostava nezmeneny. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemo6zu dohodntt
na cene naviac prac a vykonov, neopraviiuje zhotovitela spomalit prace, alebo odopriet ziadané vykony.V pripade,
ze zhotovitel vykona naviac prace v rozpore s vyssie uvedenym, narok na ich zaplatenie mu nevznika a ma sa za to, ze
cena za ich vykonanie je uz zahrnuta v cene diela. V pripade, Ze objednavatel vyzve zhotovitela na ich odstranenie, je
zhotovitel povinny ich bezodplatne odstranit.

(3) Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajt vplyv na cenu, termin ani tizitkové vlastnosti diela, mézu byt dohodnuté

zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach technickych.

7. Cena diela a platobné podmienky
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(1) Cena dielaje uréena dohodou objednavatel'a a zhotovitela vzdy ako cena maximalna. Zmluvna cena obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na riadne zhotovenie diela, vratane dopravnych nakladov, nakladov na energie, vratane potrebnych
staveniskovych rozvodov, ndkladov na poistenie prac zhotovitela, nakladov na zaruky, nédkladov vyplyvajice z
dohodnutych platobnych podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x, atesty a certifikaty, vSetky prislusné skuisky a ich
vysledky, revizne spravy, poplatkov za skladky, ¢istenie komunikacii, nakladov na stazené podmienky, ktoré je mozné pri
realizacii diela ocakavat, ndkladov na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na pracovné lesenie, plosiny, pripadne
nevyhnutné zdvihacie mechanizmy a ich mont4dz nakladov na pozadované skusky, predpokladaného vyvoja cien
vstupnych nakladov, predpokladaného zvysenia cien v zavislosti na ¢ase plnenia. Zmluvna cena zahrna aj vsetky prace a
dodavky, ktoré nie sti zahrnuté v podkladoch objednavatela, v projektovej dokumentdcii, pokial tieto st nevyhnutné na
riadnu realizaciu diela. Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela navysif ani v pripade:

e  Ze zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (scitaciu, z1é cenové zatriedenie, nezaradenie polozky, alebo prace
projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovani ponuky zmluvnej ceny

e Ze zhotovitel nespravne pochopil projektovii dokumentaciu

e e doslo k nedostatkom v koordindcii pri realizacii diela z dévodu na strane zhotovi tela

e narastu cien dodavok a prac, resp. kurzovych vykyvov

(2) Pokial nie je urdené inak, cena je urcena bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripocitana aktualna DPH. Za spravne
vy¢islenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel.

(3) Podkladom pre thradu ceny diela st ciastkové a konecnd fakttra vystavenda zhotovitelom.

(4) Zhotovitel je opravneny vystavit ¢iastkovu faktiru po uplynuti kazdého jednotlivého kalendarneho mesiaca . Podkladom
pre vystavenie ciastkovej faktiry je objednavatelom podpisany stipis skutocne vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi
zhotovitel objednavatelovi do 3 dni po skonceni kalendarneho mesiaca, ktorého sa stipis tyka. Objednavatel sa k stpisu
vyjadri do 5 pracovnych dni od jeho prevzatia. Osobu opravnent na podpis stipisu skutocne vykonanych prac adodavok
urci zmluva. Stpis vykonanych prac musi byt spracovany overitelnym spdsobom, doloZeny zameranim prevedenych préc,
pripadne dalsimi dokladmi poZadovanymi zastupcom objednavatela.

(5) Zhotovitel je opravneny vystavit zaverecnu faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a to v lehote 14 dni od
odovzdania a prevzatia diela. Zavere¢na fakttira obsahuje vyactovanie celého rozsahu prac podla predmetu diela, vSetkych
naviac prac, resp. zniZenie za nerealizované prace podla jednotkovych cien zhotovitela uvedenych v cenovej Specifikacii
prac a dodavok zhotovitela, ako aj vytuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov na ndhradu skody, ako
aj dal$ich narokov objednavatela podla zmluvy alebo tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok. Vystavenim zaverec¢nej
faktary zhotovitelom zhotovitel vyhlasuje, Ze nema voci objednavatelovi ziadne iné neuspokojené naroky a Ze zaverecna
faktara predstavuje konecné vysporiadanie jeho narokov voci objednavatelovi. Predlozenie zaverecnej faktary vylucuje
uplatnenie inych, ako v zaverec¢nej faktare vyuctovanych narokov.

(6) Faktira musi obsahovat najmd nasledovné tudaje v nasledovnom ¢leneni:

e  oznacenie faktara - daniovy doklad a jej ¢islo

e nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktora ma byt fakttira zaslana, ICO, DIC zhotovitela
aj objednavatela.

e  (islo zmluvy a oznacenie casti diela

e  oznacenie banky a ¢islo u¢tu zhotovitela

e  den vystavenia a odoslania fakttry a lehota splatnosti

e  vysku fakturovanej ciastky

e  vysku zadrzného

e  objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok

e naleZitosti pre i¢ely dane z pridanej hodnoty

e  pediatku a podpis vystavovatela

e v pripade zaverecnej faktury vyhlasenie zhotovitela, Ze Ziadne dalSie naroky si neuplatriuje a v pripade, Ze existuja,
tychto sa vzdava .

(7) V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat naleZitosti podlabodu 6 a/alebo sa ukaze, Ze je vystavena v nespravnej vyske a/alebo
je nespravna z iného dévodu, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti zacina plynut jej opatovnym riadnym dorucenim objednavatelovi. Nevratenie nespravnej faktiry zhotovitelovi
objednavatelom neznamena, Ze objednavatel tito uznal, resp. Ze tato je vystavené spravne.

(8) Splatnost ciastkovych faktar a konecnej faktiry je 45 dni od jej dorucenia pokial nie je dohodnuté inak. Omeskanie s
thradou splatnej faktary sa nepovaZuje za zavazné porusSenie zmluvy a zhotovitel nie je z tohto titulu opravneny

prerusit zhotovovanie diela. Pravo prerusit zhotovovanie diela vznika zhotovitelovi az po marnom uplynuti pisomne
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poskytnutej dodatoénej lehoty zo strany zhotovitela na splnenie povinnosti objednévatela, nie kratsej ako 30 dni. Uhrada
ciastkovej ani konecnej faktiry sa nepovazuje za prevzatie diela.

(9) Z vytctovanej ceny diela sa uplatiiuje zadrzné, ktorého vysku a spdsob uvolnenia uréi zmluva. Pokial sa tak nestane,
vyska zadrzného je 10% z celkovej ceny diela bez DPH. Zadrzné sa uplatni z kazdej jednotlivej ¢iastkovej faktiry. V pripade,
ze objednavatel neuplatnil svoje pravo na zadrzné z niektorého danového dokladu, je tak opravneny urobit v celej
neuplatnenej vyske z niektorého z nasledujicich dariovych dokladov zhotovitela. Zadrzné vo vyske 50% uvolni
objednavatel do 45 dni po odovzdani diela investorovi, alebo vysSiemu zhotovitelovi, na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole a zvysnu cast zadrzného
uvolni objednavatel do 45 dni po uplynuti zarucnej doby, na zdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela. Objednavatel je
opravneny pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek narokov, ktoré mu vzniknt vodi zhotovitelovi pri realizacii diela a
pocas zarucnej doby. Zmluvné strany sa v stilade s ust.. § 36 ods. 2 Obcianskeho zakonnika dohodli na rozvazovacej
podmienke, podla ktorej okamihom podania navrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitela alebo vstupom zhotovitela do
likvidacie alebo vymazom zhotovitela z Obchodného registra alebo v pripade jeho zltienia s inym subjektom, zanika
povinnost objednavatela uvolnit zadrzné v prospech zhotovitela a to bez ohladu na to, ¢i bolo zaddrzné v celosti alebo
¢iastocne ku ditu vzniku rozvazovacej podmienky pouzité a bez ohladu na to, kedy rozvazovacia podmienka, s ohladom na
plynutie zarucnej doby a/alebo splatnosti zadrzného, nastala.

(10) V pripade meskania zhotovitela s plnenim svojho zmluvného zavédzku vocéi harmonogramu prac (pripadne terminu
dokoncenia), alebo nekvalitného prevedenia prac, nie je zhotovitel opravneny vystavit Ziadnu faktiru a splatnost
vystavenych faktur sa prediZi o dobu omeskania zhotovitela a to aZ do riadneho odovzdania a prevzatia diela investorom.
Pocas tejto doby nie je objedndvatel v omeskani s tthradou faktiir. Posun thrad faktar (danovych dokladov) nepodlieha
Ziadnym narokom voci objednavatelovi za omeskanie tthrady pocas tohto obdobia.

(11) V pripade uplatnenia naroku na zl'avu z ceny diela je objednavatel opravneny svoj narok zapoditat voc¢i naroku na zaplatenie

ceny diela.

(12) V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim akéhokolvek periazného naroku zhotovitela sa objednavatel zavazuje zaplatit
urok z omeskania vo vyske 0,02% z nesplatenej vysky peniazného naroku zhotovitela za kazdy der omeskania.

(13) Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel je v omeskani s tthradou svojich zavazkov voci svojim
zmluvnym partnerom, ktorych pouzil na zhotovenie diela (subdodavatel), je objednavatel opravneny splatné zavazky zhotovitela
uhradit dotknutému subdodavatelovi. Takto uhradena suma bude nasledné odpocitana zo sumy, ktort1 zhotovitel pozaduje uhradit
od objednavatel'a na podklade uzavretej zmluvy.

(14) Zhotovitel uzavretim zmluvného vztahu potvrdzuje, Ze ku dru jeho vzniku neexistuju dévodv, na zaklade ktorych by sa
objednavatel mal stat rucitelom za damn podla § 69 ods . 14 v nadvéznosti na § 69b zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH. Zhotovitel
sa zavézuje do 15 dni od vzniku zmluvného vztahu predlozit objednavatelovi potvrdenie vydané prislusnym dariovym
tradom, Ze zhotovitel ku dniu vydania potvrdenia danovym tradom v kalendarnom roku neporusil povinnost podat
danové priznanie, v kalendarnom roku neporusil povinnost zaplatit vlastnti dafiovti povinnost, neporusil povinnost byt
zastihnutelny na adrese sidla, miesta podnikania a na adrese prevadzkarne alebo neporusil povinnosti pri danovej kontrole
alebo inym sp6sobom preukazat vyssie uvedené skuto¢nosti.

(15) Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej
fakture vystavenej zhotovitefom na objednavatela v pripade, ak u zhotovitela nastanti d6vody na zrusenie registracie podla
§ 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu v zmysle zdkona ¢ 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov alebo zhotovitel bude
zverejneny v prisluSnom zozname 0s06b na zrusenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) vedenom Finanénym riaditelstvom
SR, alebo bude dana doévodna obava, Ze zhotovitel prislusnu dan z pridanej hodnoty alebo jej ¢ast v rozpore so zakonom ¢.
222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrzanti sumu pouzit na tthradu
neuhradenej DPH z faktur vystavenych zhotovitelom na objednavatela, ktort1 bude objednavatel povinny uhradit ako rucitel
podla § 69 ods. 14 zadkona ¢. 222/2004 Z.z_ Nepouzitu ¢ast zadrzanej sumy objednavatel vrati zhotovitelovi po predlozeni
potvrdenia vydaného prislusnym spravcom dane, zZe dévody, pre ktoré sa stal objednavatel rucitelom za dan z pridanej
hodnoty, uz odpadli. Vyssie uvedené sa vztahuje na pripady, kedy nedochadza k prenosu danovej povinnosti na objednavatela
podla ust. § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.

8. Odovzdanie a prevzatie diela
(1) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielojeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednavatelovi vmieste vykonu
diela. Predmetom prevzatia bude vylucne celé dielo naraz, pokial objednavatel nebude stihlasit ajs prevzatim len jeho casti.
(2) Do terminu odovzdania a prevzatia diela znasa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel a to bez ohladu na skutoc¢nost,

kto skodu spdsobil alebo za skodu zodpoveda alebo aj v pripade, Ze subjekt zodpovedny za skodu nie je znamy . Pripadnu
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Skodu na diele odstrani zhotovitel tak, Ze uvedie poskodent cast na vlastné naklady abezodkladne do pévodného stavu.
V pripade, ze tak zhotovitel neurobi bezodkladne po vzniku $kody, je tak opravneny urobit objednavatel sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela bez ohladu na ich vySku a bez potreby predchddzajiiceho upozornenia.
Objednavatel je v takom pripade opravneny k skuto¢ne vynalozenym ndkladom na odstranenie Skody pripocitat 10 %
z ceny takto vynalozenych ndkladov vratane DPH ako pausalnu nahradu nakladov a ujmy, ktort objednavatel necinnostou
zhotovitela utrpel.

(3) Dielo a vsetky jeho zabudované ¢asti st1 od pociatku vlastnictvom objednavatela.

(4) Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku oznami objednavatelovi stavebnt pripravenost diela na jeho odovzdanie a
prevzatie najneskor 14 dni pred planovanym terminom pripravenosti diela na odovzdanie. Na zdklade oznamenia zvola
objednavatel najneskdr do 7 dni kontrolu stavebnej pripravenosti diela, najmi, ¢i dielo bolo vyhotovené v sulade s
dokumentaciou, zmluvou, poziadavkami objednavatela a prisluSnymi normami. Pripravenost diela na odovzdanie potvrdi
objednavatel zapisom v stavebnom denniku. V opacnom pripade urci lehotu na odstranenie nedostatkov, ktoré boli
kontrolou zistené abrania odovzdaniu diela. Po odstraneni nedostatkov sa primerane pouzijii ustanovenia tohto bodu.
V pripade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie ur¢ia zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku termin
preberacieho konania tak, aby bola, pokial je to mozné, dodrzana lehota planovaného terminu na odovzdanie diela podla
prvej vety tohto bodu.

(5) Dielo je opravneny prevziat vylu¢ne objednavatel resp. jeho opravneny zastupca.

(6) O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci a finanény protokol /zavere¢né financné vyuctovanie vykonanych prac,
z ktorého bude zrejmy stav diela v okamziku jeho prevzatia objednavatelom, ktort na znak svojho stthlasu zmluvné strany
podpisu, Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat najma tieto tidaje:

e zakladné udaje o diele

e  zhodnotenie akosti zhotoveného diela

e  supis zistenych vad anedorobkov

e lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

e  zoznam odovzdanych dokladov

e  prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera
e  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

e diZku trvania zaruénejlehoty

e termin splatnosti zddrzného a jeho zadrznu ¢iastku v EUR

e termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat miesto na zhotovenie diela.

(7) V pripade, Ze objednavatel prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a uzivaniu, takéto vady odstrani
zhotovitel bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela. Ak zhotovitel bezplatne neodstrani
uplatnené vady v primeranej lehote uréenej dohodou zmluvnych stran zaplsom v protokole o odovzdani a prevzati diela,
ma objedndavatel pravo odstranenie takychto vad diela zabezpecit na naklady zhotovitela, pri¢om objednavatelovi vznika
zaroven narok na koordina¢nt prirdzku 10% z takto vynaloZenych nakladov s DPH.

(8) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni zhotovitel na vlastné ndklady. Protokoly o vysledku sktisok a doklady potrebné k
riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel najneskéor ku dnu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel pripravi
a odovzda najma:

e  projekt skutocného prevedenia v3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme
e  certifikaty pouzitych materidlov

L atesty

e  doklady o vykonanych skuskach

e  revizne spravy

e navody na pouzivanie

e zarucné listy

e  prehlasenia o zhode

e  doklad o zaskoleni obsluhy

e iné doklady potrebné k povoleniu uzivania diela, resp. k uzivaniu Diela.

Pokial sa dodatocne zisti potreba dalsich dokladov, zavézuje sa ich dodat zhotovitel na zdklade vyzvy objednavatela a to bez zbyto¢ného
odkladu.

(9) Neodovzdanie netiplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela ajeho uzivaniu ma za nasledok,

ze dielo sa povazuje za neodovzdané.
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Zodpovednost za vady a zarucna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené v stlade s podmienkami zmluvy a v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v SR. SIN, EN a rozhodnutiami organov sStatnej spravy a tizemnej samospravy, viazucich sa k
dielu. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pocas zarucnej doby bude mat vykonané dielo vlastnosti podla prislusnych SIN, EN.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po

odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na dielo vratane vsetkych jeho Cdasti, stiCasti a technoldgii je 60 mesiacov a zacina plynat odo dna
uspesnej kolaudacie diela a prevzatia diela investorom. Zaru¢na doba plati pokial zmluva neurcuje inak. Pri vadach, na
ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje zaruéna lehota poskytovana vyrobcom za predpokladu, Ze vyrobcom
poskytnuta zarucna doba je dlhsia ako zaru¢na doba dohodnutd zmluvnymi stranami. Doba od reklamovania vady az do
vykonania opravy sa do zarucnej doby nepocita. Na opravované casti diela v zarucnej dobe sa stanovuje nova zaruc¢na doba
na 60 mesiacov, ktora zacina plynat diiom odstranenia vady.

Vady diela oznami objednavatel zhotovitelovi pisomne v zaruc¢nej dobe s tym, Ze uvedie ako sa vady prejavuja, pripoji
pripadné dokazné prostriedky a urci lehotu na odstranenie vad diela.

Zhotovitel sa vady diela reklamované v zdrucnej dobe zavdzuje odstranit bezplatne a to v termine pozadovanom
objednavatelom. Pokial by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uzivaniu
diela, zmluvné strany sa mézu dohodnuit na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady. Pokial neddjde k
dohode o vyske zlavy, je zhotovitel povinny vadu odstranit bezplatne a v termine pozadovanom objednavatelom.

Po odstraneni vad diela vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam, v ktorom objednavatel potvrdi zhotovitelovi
odstranenie vad diela.

V pripade, Ze zhotovitel riadne oznamené vady diela neodstrani v objednavatelom pozadovanom termine, ma objednavatel
pravo dat vady diela odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela, pricom objednavatelovi vznika zarovemn narok na
koordinacnt prirazku 20% z takto vynaloZzenych nakladov s DPH. Za ticelom thrady takto vzniknutych nakladov vratane
koordinac¢nej prirazky, je objednavatel opravneny pouzit zadrzné.

Objednavatel nestraca prava z vadného plnenia i ked sa jedna o vadu, ktort mohol s vynaloZzenim obvyklej starostlivosti

rozpoznat uz pri prevzati diela.

10. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

M

@)

3)

“)

Zhotovitel moéze odstupit od zmluvy v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim opravneného naroku zhotovitela
o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Toto pravo vSak nevznikd, ak objednavatelovi nebola v lehote medzi splatnostou
zavazku a 60 dni po jeho splatnosti dorucena pisomna vyzva na plnenie zavazku, na plnenie ktorého sa vztahuje pravo

odstapit od zmluvy.

Objednavatel je opravneny odsttpit od zmluvy z dévodov uvedenych v Obchodnom zakonniku, ako aj z dovodu:

e  ak je zhotovitel v omeskani s terminom dokoncenia a odovzdania alebo dohodnutym harmonogramom prac
diela o viac ako 30 dni

e  ak bol na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie alebo
vstapil do likvidacie

e  zhotovitel neodstrani v priebehu realizacie diela vady svojich pradc, na ktoré bol pisomne upozorneny a to v
ustanovenej lehote

e  zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykondava prace v rozpore s pokynmi objednavatela, resp. zmluvou
alebo dokumentaciou, neodborne, pripadne pouziva nevhodné alebo iné nez schvalené materialy

e  zhotovitel opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonavania diela

e  zhotovitel poveri zhotovenim diela tretiu osobu bez stthlasu objednavatela

e zinych doévodov uvedenych v zmluve o dielo alebo v tychto vSeobecnych zmluvnych podmienkach

Z rovnakych dévodov je objednavatel opravneny odobrat cast realizacie diela zhotovitelovi a zadat jej realizaciu inému
zhotovitelovi. V takom pripade plati primerane bod 6 bod (2) tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok.
Odsttipenie od zmluvy zmluva zanika, ked prejav vble opravnenej strany odsttipit od zmluvy je doruceny druhejstrane.
Odstupenie od zmluvy nema spatné uc¢inky. Odstapenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej
porusenim zmluvy.
V pripade odsttipenia od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, resp. v pripade predcasného skoncenia zmluvy z

akéhokolvek dovodu, je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi len cenu diela v rozsahu objednavatelom prevzatych
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prac a dodavok materialu a technolégii bez primeraného zisku Zhotovitel je zaroven povinny v pripade, Ze k odstiipeniu
doslo z dovodov na strane zhotovitela, zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH.
Zhotovitel zaroven vrati preplatok na cene diela za nespotrebované dodavky a prace a to bezodkladne na vyzvu
objednavatela. Zaroven je zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi Skodu a preukazatelné zvySené naklady, ktoré mu
vzniknt prediZenim lehoty realizécie diela, spdsobené jeho odstipenim od zmluvy, resp. odobratim &asti vykonov a
naslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitelovi, resp. jeho doterajSou ¢innostou na stavbe a jeho nevyhnutnou
opravou.

(5) V pripade omeskania zhotovitela so splnenim kone¢ného terminu ukoncenia a odovzdania diela alebo niektorého z
¢iastkovych terminov, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu 0,5% z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty
denl omeskania.

(6) Ak zhotovitel neodstrani vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutejlehote, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 200,- € za kazdt vadu a kazdy den omeskania az do ich odstranenia
pokial zmluva neurdiinak.

(7) Ak zhotovitel neodstrani riadne oznamené vady diela (ktoré sa vyskytli v zarucnej lehote) v lehote poZadovanej
objednavatelom, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200,- € za kazdu vadu a kazdy den
omeskania az do ich odstranenia pokial zmluva neurci inak.

(8) V pripade omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnua pokutu 200,- € za kazdy den omeskania az do riadneho splnenia povinnosti.

(9) V pripade omeskania zhotovitela s predloZenim Harmonogramu prac a/alebo Kontrolného a sktsobného planu a/alebo
technologickych postupov a/alebo stavebného dennika a/alebo montdzneho dennika, resp. inych dokladov potrebnych
k realizacii a/alebo uzivaniu diela, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu 200,- € za kazdé jednotlivé porusSenie

a za kazdy zacaty dent omeskania az do riadneho splnenia si povinnosti.

(10) Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu a/alebo omamnych a/alebo psychotropnych latok u zamestnanca alebo
zmluvného partnera zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu 1.000,- €. Odmietnutie podrobit sa
vykonaniu sktisky na alkohol ma rovnaké dosledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé iné jednotlivé porusenie predpisov
BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 100,-€.

(11) Za porusenie povinnosti ml¢anlivosti sa zhotovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5.000,-€ za kazdy
jednotlivy pripad porusenia.

(12) Za nedodrzanie povinnosti nosit bezpecnostné reflexné ochranné vesty s oznacenim objednavatela alebo identifikacnym
stitkom zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 20,- € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

(13) V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim Ceny diela alebo jej casti sa objednavatel zavazuje zaplatit turok z
omeskania vo vyske 0,02% z nesplatenej Ceny diela alebo jej Casti za kazdy den omeskania.

(14) Zaplatenim zmluvnych pokft zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody ato ajv
rozsahu prevysujicom dohodnuta vysku zmluvnej pokuty.

(15) V pripade, Ze objednavatelovi vznikne narok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitela za porusSenie konkrétnej
povinnosti v zmysle viacerych ustanoveni zmluvy o dielo a/alebo objednavky a/alebo vSeobecnych zmluvnych

podmienok, aplikuje sa zmluvna pokuta najvyhodnejsia pre objednavatela .

11. Osobitné dojednania

(1) Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mléanlivost o obchodnom tajomstve a informaciach, ktoré sa dozvedel v stvislosti
so zmluvnym vztahom s objednavatelom. Zhotovitel nie je opravneny obchodné tajomstvo a informacie, ktoré ziskal od

objednavatela pri realizacii zmluvného vztahu vyuzit pre seba ani pre tretie osoby.

(2) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky a pravne vztahy vzniknuté medzi zhotovitelom a objednavatelom sa spravuju

pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najmd Obchodnym zakonnikom. Tymto je dana vol'ba prava zmluvnych stran.
(3) Rozhodujuicim jazykom je jazyk slovensky, a to aj v pripade rozhodovania sporov s cudzim prvkom.

(4) Zmena podmienokje pre zmluvné strany zavézna len v pripade, Ze je pisomne potvrdena zastupcami oboch zmluvnych

stran.

(5) Zmluvné strany sa zavazuju informovat o kazdej zmene, ktora mo6ze mat vplyv na riadne plnenie prav a povinnosti z

uzavretej zmluvy.
(6) Za pripad tzv. vysSej moci sa nepovazuja technické, personalne ani vyrobné kapacity zhotovitela.

(7) Zhotovitel nie je opravneny postapit pohladavku, ktort ma voci objednavatelovi na zédklade zmluvy o dielo alebo z iného
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pravneho titulu bez jeho predchadzajticeho pisomného stihlasu tretim osobam.

(8) Zhotovitel nie je opravneny zapocitat sporné pohladavky vyplyvajtce z tejto zmluvy alebo z iného pravneho titulu bez
predchadzajticeho pisomného stthlasu objednavatela.

(9) Zhotovitel vyhlasuje, Ze v stivislosti s realizaciou diela:

e neuzatvoril so zZiadnou tretou osobou karteloviit dohodu ani intt obdobnt1 dohodu

e  saoboznamil s etickym kédexom objednavatela dostupného na webovej stranke objednavatela, tento sa zavézuje
dodrziavat, a to vratane jeho zamestnancov a spolupracujtcich subjektov a zavazuje sa zabezpecit, aby povinnosti
z neho vyplyvajtce dodrziavali aj zmluvny partneri zhotovitela

e sibude riadne plnit svoje povinnosti na tiseku boja proti korupénému spravaniu v zmysle vseobecne zavaznych
pravnych predpisov

e si bude riadne plnit svoje povinnosti na tseku boja proti korupénému spravaniu v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov

e neposkytol objednavatelovi, resp.jehozamestnancom, prip. spolupracujticich subjektom objednavatela ziadnu
odmenu, vyhodu ani iné obdobné plnenie ako formu protihodnoty za ziskanie moznosti realizacie diela.

(10) Zhotovitel sa zavazuje pri realizovani diela postupovat v stilade so zdkonom ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni neskorsich predpisov v zneni niektorych zdkonov. V pripade, Ze zhotovitel
porusil svoje povinnosti vyplyvajice mu zo zakazu nelegdlneho zamestnavania, je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit a zhotovitel je povinny mu zaplatit zmluvnti pokutu vo vyske 5 % z ceny diela s DPH, najmenej vSak 2.000,-
EUR. V pripade, ak bude objednavatelovi v ddsledku porusenia uvedenych povinnosti zhotovitelom udelena prislusnymi
organmi a/alebo investorom diela ulozend akakol'vek sankcia, zavazuje sa ju zhotovitel uhradit v plnom rozsahu.

(11) Zhotovitel berie na vedomie a je uzrozumeny s tym, Ze prava zo zaruky za nim vykonané dielo je okrem objednavatela
opravneny voci nemu uplatnit aj investor alebo nimi oznaceny subjekt a zhotovitel je povinny tieto v zmysle zmluvy o
dielo a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uspokojit.

(12) Zhotovitel berie na vedomie a za tymto ti¢elom udel'uje objednavatelovi stithlas s tym, Ze objednavatel je v plnom rozsahu
opravneny previest niektoré, prip. vSetky svoje prava a/alebo povinnosti objednavatela vyplyvajtice pre objednavatela zo
zmluvy o dielo uzavretej so zhotovitelom, na tretie subjekty.

(13) Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zmluvny vztah medzi objednavatelom a zhotovitelom sa neaplikujt Ziadne vseobecné
zmluvné podmienky zhotovitela alebo dokumenty obdobného charakteru.

(14) Ak bude predmetom diela, resp. vysledkom c¢innosti zhotovitela akdkolvek dokumentacia a tato bude predmetom
autorskopravnej ochrany v zmysle prislusnej legislativy, zavédzuje sa zhotovitel zabezpecit, Ze od okamihu jej odovzdania
objednavatelovi, bude opravneny s riou nakladat akymkolvek sposobom, a taktiez bude opravneny udelit objednavatelovi
(sub)licenciu. Vyssie uvedené je zhotovitel povinny objednavatelovi kedykolvek na poziadanie bezodkladne preukazat.
Zhotovitel tymto zarovenn udeluje objednavatelovi, s tcinnostou odovzdania akejkolvek dokumentacie zhotovitela
objednavatelovi, stthlas na jej pouzitie akymkolvek spdsobom, a to najmé na vyhotovenie jej rozmnozenim, jej zaradenie do
suborného diela, jej spojenie s inym autorskym dielom, jej verejné vystavenie alebo zverejnenie, jej zmeny a spracovanie v
Iubovolnom rozsahu. Zhotovitel udeluje tito licenciu ako vyhradnd a neobmedzent; vyhradnost licencie zahfna aj
skutocnost, Ze na pouzitie dokumentacie zhotovitela v rozsahu uvedenej licencie nemoze byt autorom a ani zhotovitelom
akoukolvek formou udelena licencia tretej osobe odlisSnej od objednavatela, a tiez, Ze autor a aj zhotovitel sa zdrzia
pouzivania dokumentacie zhotovitela v rozsahu uvedenej licencie na iny ticel ako na vykonavanie diela podla zmluvy o
dielo . Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe sthlas na pouzitie dokumentacie zhotovitela v rozsahu udelenej licencie
v zmysle uvedeného. Objednavatel je tiez opravneny licenciu zmluvou postupit na tretiu osobu. Odmena za takuto licenciu,
resp. za suhlas kudeleniu sublicencie, je uz zahrnuta v cene diela.

(15) Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade , ak zhotovitelom je zahrani¢na osoba, bude na riesenie pripadnych sporov prislusny
vSeobecny sud objednavatela v zmysle prislusnych slovenskych pravnych predpisov.

(16) V pripade, Ze sa na zhotovitela vztahuje povinnost registracie v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,ZRPVS"), zhotovitel
vyhlasuje, Ze si pred uzavretim zmluvy jednym zo sposobov uvedenych v bode 2 tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok
splnil povinnost registracie do registra partnerov verejného sektora, ¢o preukazu je vypisom z tohto registra v osobitnej prilohe
zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavézuje zapis v registri partnerov verejného sektora udrziavat v platnosti po celtt dobu trvania
jeho zavazkov zo zmluvy o dielo. Ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé alebo sa takymto stane v priebehu trvania
zmluvného vztahu s objednavatelom, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny diela.
Objednavatel je tie Z opravneny odstupit od zmluvy o dielo, resp. objedndvatel nie je v omeskanis poskytovanim

plnenia podla zmluvy o dielo v pripadoch, ked je tak opravneny urobit investor v zmysle ZRPVS.
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V pripade, Ze povinnost registracie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa vztahuje aj na subdodavatelov
zhotovitela, je zhotovitel povinny zabezpecit, aby boli tieto subjekty v uvedenom registri zapisané uz pred vstupom do
zmluvného vztahu so zhotovitelom a tento zapis trval minimalne pocas trvania ich zmluvného vztahu so zhotovitelom, inak
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny diela. Objednavatel je tiezZ opravneny odstupit
od zmluvy o dielo, resp. objednavatel nie je v omeskani s poskytovanim plnenia podla zmluvy o dielo v pripadoch, ked je tak

opravneny urobit investor v zmysle ZRPVS.

(17) V pripade, Ze sa na zhotovitela vztahuje povinnost preukdzania splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle zakona ¢.

343/2015 Z.z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,ZVQO") vzhladom na to, Ze dielo
sa realizuje v rdmci procesu verejného obstaravania , zhotovitel vyhlasuje, e podmienky osobného postavenia spiiia ku driu
uzavretia zmluvy o dielo a zaroven sa ich zavézuje plnit pocas trvania zmluvného vztahu s objednavatelom. Splnenie podmienok
osobného postavenia v zmysle ZVO preukazuje zhotovitel vypisom z registra hospodarskych subjektov vedeného Uradom
pre verejné obstaravanie v osobitnej prilohe zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavizuje zapis v zozname hospodarskych subjektov
vedeného Uradom pre verejné obstaravanie udriavat v platnosti po celd dobu trvania jeho zavizkov zo zmluvy o dielo. Ak
sa vyhlasenie podla tohto bodu ukdze ako nepravdivé alebo sa takymto stane v priebehu trvania zmluvného vztahu s
objednavatelom, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny diela a objednavatel je
zaroven opravneny odstupit od zmluvy o dielo. V pripade, Ze povinnost preukazania splnenia podmienok osobného
postavenia v zmysle ZVO sa vztahuje aj na subdodavatelov zhotovitela, je zhotovitel povinny zabezpecit, aby boli tieto subjekty
v uvedenom registri zapisané uz pred vstupom do zmluvného vztahu so zhotovitelom a tento zapis trval minimalne pocas
trvania ich zmluvného vztahu so zhotovitelom, inak vznik4 objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %

z ceny diela a objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy o dielo

(18) Ziadna objednavka alebo subdodévatelskd zmluva nebude zavizovat investora. Kazda objednavka alebo subdodévatelska zmluva

bude obsahovat moznost okamzitého ukoncenia, pozastavenia alebo prerusenie realizacie diela.

12. Zavereéné ustanovenia

M

@

®

@

Ak niektoré ustanovenia tych to vseobecnych zmluvnych podmienok nie st celkom alebo scasti platné a/a lebo tucinné alebo
neskor stratia platnost a/alebo tcinnost, nie je tym dotknutd platnost a/alebo ui¢innost ostatnych ustanoveni vSeobecnych
zmluvnych podmienok. Namiesto neplatnych a/alebo neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije tprava,
ktord, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ti¢elu vseobecnych zmluvnych podmienok.

Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami je zhotovitel viazany ajpri kazdom dalSom zmluvnom vztahu, predmetom ktorého
je z hotovenie diela pre objednavatela, aj pokial to vyslovne v buddcnosti nepotvrdi. Pripadné zmeny sa v takom pripade
vztahuji na zhotovitela len za predpokladu, Ze snimi vyjadri sihlas. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky st zavazné aj
v pripade, Zze dojde k predcasnému ukonceniu zmluvy o dielo alebo bude tato zmluva vyhlasena za neplatnu.

Okamihom uzavretia zmluvy stracaju platnost vSetky doterajSie dohody zmluvnych stran a plati vyluéne dohoda a
podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékolvek obchodné alebo dodacie podmienky zhotovitela,
pripadne néroky, ktoré nie st kryté uzavretou zmluvou ato aj v pripade, Ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky
boli stéastou ponuky zhotovitela, pripadne sa ne zhotovitel odvolaval a objednavatel voéi nim nevzniesol pripomienky
alebo namietky.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky sa platné a tc¢inné odo dna 20.09.2023.
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